

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt E-HSMT

Gói số 02: Giám sát thi công, thuộc dự án: Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường và công trình trên đoạn Km418+050-Km422 (xã Bắc Yên - xã Tạ Khoa) và Km424-Km429 (xã Tạ Khoa), QL.37

GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu ngày 29/11/2024;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 25/6/2025;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 1156/QĐ-UBND ngày 16/5/2026 của UBND tỉnh Sơn La phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch bảo trì hệ thống quốc lộ và vận hành, khai thác bến phà Vạn Yên, QL.43 năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 1400/QĐ-UBND ngày 11/6/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La phê duyệt dự án Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường và công trình trên đoạn Km418+050-Km422 (xã Bắc Yên - xã Tạ Khoa) và Km424-Km429 (xã Tạ Khoa), QL.37;

Căn cứ Quyết định số 229/QĐ-SXD ngày 13/6/2026 của Giám đốc Sở Xây dựng Sơn La về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, dự án: Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường và công trình trên đoạn Km418+050-Km422 (xã Bắc Yên - xã Tạ Khoa) và Km424-Km429 (xã Tạ Khoa), QL.37;

Xét đề nghị của Tổ chuyên gia tại Tờ trình số 04/TTr-TCG ngày 16/6/2026 và Báo cáo thẩm định số 29/BCTĐ-TTĐ ngày 17/6/2026 của Tổ thẩm định.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT; gói số 02: Giám sát thi công, với nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Tổ chuyên gia chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo E-HSMT được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Sở, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, Tổ trưởng Tổ chuyên gia và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Giám đốc Sở (b/c);
- Tổ Website Sở;
- Lưu: VT, KHTC (Bắc 05b).

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Văn Chính

PHỤ LỤC

E-HSMT, gói số 02: Giám sát thi công, thuộc dự án: Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường và công trình trên đoạn Km418+050-Km422 (xã Bắc Yên - xã Tạ Khoa) và Km424-Km429 (xã Tạ Khoa), QL.37

Kèm theo Quyết định số: /QĐ-SXD ngày /6/2026 của Giám đốc Sở Xây dựng Sơn La)

Phần 1. Thủ tục đấu thầu

Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu

Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu

Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSMT

Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu

Phần 2. Điều khoản tham chiếu

Chương V. Điều khoản tham chiếu

Phần 3. Điều kiện hợp đồng và biểu mẫu hợp đồng

Chương VI. Điều kiện chung của hợp đồng

Chương VII. Điều kiện cụ thể của hợp đồng

Chương VIII. Biểu mẫu hợp đồng