

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT

Gói 9: Mua sắm Rơ le F90 và Ethernet Switch cho TBA 110kV Kiệm Tân thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Sửa chữa thiết bị TBA 110kV Dầu Giây, Gò Dầu và Hồ Nai; Công trình: Sửa chữa thiết bị TBA 110kV Bàu Xéo, Dệt May, Bắc Sơn, Gò Dầu, Xuân Trường, Thạnh Phú, Tân Hòa, Hồ Nai và Đồng Nai và Công trình: Sửa chữa thiết bị TBA 110kV Kiệm Tân thuộc dự án/dự toán mua sắm: Sửa chữa thiết bị TBA 110kV Dầu Giây, Gò Dầu và Hồ Nai; Công trình: Sửa chữa thiết bị TBA 110kV Bàu Xéo, Dệt May, Bắc Sơn, Gò Dầu, Xuân Trường, Thạnh Phú, Tân Hòa, Hồ Nai và Đồng Nai và Công trình: Sửa chữa thiết bị TBA 110kV Kiệm Tân.

GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023, sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/08/2025 của Bộ Tài Chính về việc Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 202/QĐ-HĐTV ngày 05/8/2025 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Nam về việc Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty Điện lực Đồng Nai;

Căn cứ Quyết định số 34/QĐ-HĐTV ngày 24/03/2026 của Tổng công ty Điện lực miền Nam về việc ban hành Quy định mua sắm trong Tổng công ty Điện lực miền Nam;

Căn cứ Quyết định số 1896/QĐ-PCĐN ngày 22/5/2026 của Công ty Điện lực Đồng Nai về việc thành lập Tổ thẩm định;

Căn cứ Quyết định số 2058/QĐ-PCĐN ngày 09/6/2026 về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu (lần 3) Công trình: Sửa chữa thiết bị TBA 110kV Dầu Giây, Gò Dầu và Hồ Nai; Công trình: Sửa chữa thiết bị TBA 110kV Bàu Xéo, Dệt May, Bắc Sơn, Gò Dầu, Xuân Trường, Thạnh Phú, Tân Hòa, Hồ Nai và Đồng Nai và Công trình: Sửa chữa thiết bị TBA 110kV Kiệm Tân;

Căn cứ Quyết định số 2209/QĐ-PCĐN ngày 15/6/2026 về việc phê duyệt dự toán gói thầu Công trình: Sửa chữa thiết bị TBA 110kV Dầu Giây, Gò Dầu và Hồ Nai; Công trình: Sửa chữa thiết bị TBA 110kV Bàu Xéo, Dệt May, Bắc Sơn, Gò Dầu, Xuân Trường, Thạnh Phú, Tân Hòa, Hồ Nai và Đồng Nai và Công trình: Sửa chữa thiết bị TBA 110kV Kiệm Tân;

Căn cứ Tờ trình số 2053/KHVT ngày 18/6/2026 của Phòng Kế hoạch và Vật tư về việc phê duyệt E-HSMT Gói 9: Mua sắm Rơ le F90 và Ethernet Switch cho TBA 110kV Kiệm Tân thuộc Công trình: Sửa chữa thiết bị TBA 110kV Dầu Giây, Gò Dầu và Hố Nai; Công trình: Sửa chữa thiết bị TBA 110kV Bàu Xéo, Dệt May, Bắc Sơn, Gò Dầu, Xuân Trường, Thạnh Phú, Tân Hòa, Hố Nai và Đồng Nai và Công trình: Sửa chữa thiết bị TBA 110kV Kiệm Tân;

Theo đề nghị của Ông Tổ trưởng Tổ thẩm định.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT Gói 9: Mua sắm Rơ le F90 và Ethernet Switch cho TBA 110kV Kiệm Tân, với nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Phòng Kế hoạch và Vật tư chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Phòng Kế hoạch và Vật tư chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu: VT, ĐT (NT).

GIÁM ĐỐC

Trương Đình Quốc