

Số: /QĐ-ĐHYHN

Hà Nội, ngày tháng năm

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu XL-01: Sửa chữa cải tạo
Tòa A (nhà thí nghiệm thực hành) và Tòa B (nhà tiền lâm sàng)
Phân hiệu Trường Đại học Y Hà Nội tại tỉnh Thanh Hóa
thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Sửa chữa cải tạo
Tòa A (nhà thí nghiệm thực hành) và Tòa B (nhà tiền lâm sàng)
Phân hiệu Trường Đại học Y Hà Nội tại tỉnh Thanh Hóa**

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI

Căn cứ Quyết định số 06/NQ-ĐHYHN ngày 05/2/2021 của Hội đồng Trường về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Y Hà Nội;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024, Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15 ngày 29/11/2024 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025;

Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 08/4/2025 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 5205/QĐ-ĐHYHN ngày 12/6/2026 của Trường Đại học Y Hà Nội về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Sửa chữa cải tạo Tòa A (nhà thí nghiệm thực hành) và Tòa B (nhà tiền lâm sàng) Phân hiệu Trường Đại học Y Hà Nội tại tỉnh Thanh Hóa;

Căn cứ Quyết định số 5412/QĐ-ĐHYHN ngày 16/6/2026 của Trường Đại học Y Hà Nội về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu TV-03: Lập HSMT và đánh giá HSDT gói thầu XL-01 thuộc công trình Sửa chữa cải tạo Tòa A (nhà thí nghiệm thực hành) và Tòa B (nhà tiền lâm sàng) Phân hiệu Trường Đại học Y Hà Nội tại tỉnh Thanh Hóa;

Căn cứ Quyết định số 5413/QĐ-ĐHYHN ngày 16/6/2026 của Trường Đại học Y Hà Nội về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu TV-04: Thẩm định HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu XL-01 thuộc công trình Sửa chữa cải tạo Tòa A (nhà thí nghiệm thực hành) và Tòa B (nhà tiền lâm sàng) Phân hiệu Trường Đại học Y Hà Nội tại tỉnh Thanh Hóa;

Căn cứ Hồ sơ mời thầu gói thầu XL-01: Sửa chữa cải tạo Tòa A (nhà thí nghiệm thực hành) và Tòa B (nhà tiền lâm sàng) Phân hiệu Trường Đại học Y Hà Nội tại tỉnh Thanh Hóa do Văn phòng tư vấn và chuyển giao công nghệ xây dựng lập;

Căn cứ Báo cáo thẩm định E-HSMT số 17062/BC-HTCOM của Công ty cổ phần HTCOM về việc thẩm định Hồ sơ mời thầu gói thầu XL-01: Sửa chữa cải tạo Tòa A (nhà thí nghiệm thực hành) và Tòa B (nhà tiền lâm sàng) Phân hiệu Trường Đại học Y Hà Nội tại tỉnh Thanh Hóa;

Căn cứ Tờ trình số 246/QT&VT ngày 22/6/2026 của phòng Quản trị và Vật tư - Trang thiết bị về việc xin phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu XL-01: Sửa chữa cải tạo Tòa A (nhà thí nghiệm thực hành) và Tòa B (nhà tiền lâm sàng) Phân hiệu Trường Đại học Y Hà Nội tại tỉnh Thanh Hóa;

Theo đề nghị của Phòng QT&VT-TTB và Phòng TCKT.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT gói thầu XL-01: Sửa chữa cải tạo Tòa A (nhà thí nghiệm thực hành) và Tòa B (nhà tiền lâm sàng) Phân hiệu Trường Đại học Y Hà Nội tại tỉnh Thanh Hóa với nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao phòng Quản trị và Vật tư – Trang thiết bị chủ trì phối hợp với phòng Tài chính Kế toán, các đơn vị, cá nhân có liên quan và các đơn vị tư vấn chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Các ông, bà Trưởng các đơn vị: Hành chính, Tài chính Kế toán, Quản trị và Vật tư – Trang thiết bị, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Phó Hiệu trưởng PTKT (để chỉ đạo th/h);
- Các đơn vị: QT&VT, TCKT (để th/h);
- Lưu: VT, QT&VT.

HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Hữu Tú

