

Số: 35/QĐ-BQL

Gành Hào, ngày 22 tháng 6 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT/hồ sơ mời thầu:

Gói thầu số 01: Xây dựng tuyến đường Ô Rô thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Xây dựng tuyến đường Ô Rô thuộc dự án: Xây dựng tuyến đường Ô Rô

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN XÃ GÀNH HÀO

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023; được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 và Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/06/2025;

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 21/01/2021 của Chính phủ về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 1635/QĐ-UBND ngày 12/12/2025 của Chủ tịch UBND xã Gành Hào về việc phê duyệt dự án: Xây dựng tuyến đường Ô Rô;

Căn cứ Quyết định số 19/QĐ-BQL ngày 12/6/2026 của Giám đốc Ban Quản lý dự án xã Gành Hào về việc phê duyệt dự toán xây dựng dự án: Xây dựng tuyến đường Ô Rô;

Căn cứ Quyết định số 23/QĐ-BQL ngày 15/6/2026 Giám đốc Ban Quản lý dự án xã Gành Hào về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Xây dựng tuyến đường Ô Rô;

Căn cứ Quyết định số 28/QĐ-BQL ngày 16/6/2026 Giám đốc Ban Quản lý dự án xã Gành Hào về việc phê duyệt dự toán các gói thầu dự án: Xây dựng tuyến đường Ô Rô;

Theo tờ trình số 09/TTTCG-ĐT ngày 19/6/2026 của Tổ chuyên gia Công ty TNHH MTV Xây dựng Đức Thịnh Bạc Liêu về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 01: Xây dựng tuyến đường Ô Rô thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Xây dựng tuyến đường Ô Rô thuộc dự án: Xây dựng tuyến đường Ô Rô;

Theo báo cáo số 12/BCTĐ-TP ngày 22/6/2026 của Công ty TNHH MTV Xây dựng Tuấn Phát Bạc Liêu về việc thẩm định HSMT Gói thầu số 01: Xây dựng tuyến đường Ô Rô thuộc dự án: Xây dựng tuyến đường Ô Rô;

Xét đề nghị của Tổ chuyên gia.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt phê duyệt E-HSMT/hồ sơ mời thầu Gói thầu số 01: Xây dựng tuyến đường Ô Rô thuộc dự án: Xây dựng tuyến đường Ô Rô, với nội dung theo phụ lục E-HSMT gói thầu đính kèm:

Điều 2. Các Bộ phận Quản lý dự án xã chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo đúng theo định hiện hành.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Bộ phận Quản lý dự án, các phòng chuyên môn và thủ trưởng đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu: BQL.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Mạnh Phi