

QUYẾT ĐỊNH

V/v Phê duyệt nội dung E-HSMT, gói thầu số 01XL: Thi công xây dựng và thiết bị thuộc kế hoạch LCNT dự án Đầu tư xây dựng Hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Ba Bản (giai đoạn 2).

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TUY AN

Căn cứ Luật Xây dựng số 135/2025/QH15 ngày 10/12/2025;

Căn cứ Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023; Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật qui hoạch, Luật đầu tư, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật đấu thầu; Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đấu thầu, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật hải quan, Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật đầu tư, Luật đầu tư công, Luật quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ V/v Qui định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính về hướng dẫn cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 22/3/2024 của HĐND huyện Sơn Hòa về việc Quyết định chủ trương đầu tư Dự án Đầu tư xây dựng Hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Ba Bản (giai đoạn 2);

Căn cứ Quyết định số 3788/QĐ-UBND ngày 29/11/2024 của UBND huyện Sơn Hòa V/v Phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án Đầu tư xây dựng Hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Ba Bản (giai đoạn 2);

Căn cứ Quyết định số 02558/QĐ-UBND ngày 30/12/2025 của UBND tỉnh Đắk Lắk V/v giao kế hoạch đầu tư công năm 2026 nguồn ngân sách địa phương;

Căn cứ Quyết định số 16/QĐ-BQL ngày 16/01/2026 của BQL dự án đầu tư xây dựng Tuy An Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện dự án: Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Ba Bản (giai đoạn 2);

Căn cứ Quyết định số 180/QĐ-BQL ngày 29/4/2026 của BQL dự án đầu tư xây dựng Tuy An Về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện dự án: Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Ba Bản (giai đoạn 2);

Căn cứ Quyết định số 329/QĐ-BQL ngày 15/6/2026 của Ban QLDA ĐTXD

Tuy An V/v Phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở thuộc dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Ba Bản (giai đoạn 2);

Căn cứ Quyết định số 332/QĐ-UBND ngày 16/6/2026 của Ban QLDA ĐTXD Tuy An về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán gói thầu xây dựng dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Ba Bản (giai đoạn 2);

Căn cứ Quyết định số 382/QĐ-UBND ngày 03/7/2026 của Ban QLDA ĐTXD Tuy An về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán xây dựng và dự toán giá gói thầu của thuộc Dự án Đầu tư xây dựng Hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Ba Bản (giai đoạn 2)

Căn cứ Quyết định số 389/QĐ-BQL ngày 03/7/2026 của Ban QLDA đầu tư xây dựng Tuy An Về việc Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 08TV: Tư vấn lập E -HSMT và đánh giá HSDT gói thầu thi công xây dựng công trình: Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Ba Bản (giai đoạn 2);

Xét đề nghị của Tổ chuyên gia tại Tờ trình số 15/TT-TP ngày 06/7/2026 kèm theo hồ sơ E-HSMT do Tổ chuyên gia đấu thầu lập,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT, gói thầu số 01XL: Thi công xây dựng và thiết bị thuộc kế hoạch LCNT dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Ba Bản (giai đoạn 2).

Điều 2. Giao Tổ chuyên gia và Đơn vị tư vấn đấu thầu chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo E-HSMT được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các bộ phận có liên quan của Ban QLDA ĐTXD Tuy An và thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Giám đốc;
- Lưu: VT.



Trương Hoàng Vũ