

Số: /QĐ-BQLDA

Liên Chiểu, ngày tháng năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT

Gói thầu: Xây lắp công trình thuộc dự án

Mở rộng tuyến đường Âu Cơ

Địa điểm: Phường Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG PHƯỜNG LIÊN CHIỂU

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023 của Quốc hội và các Luật sửa đổi, bổ sung Luật Đấu thầu;

Luật số 90/2025/QH15 ngày 25 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 80/2025/TT-BTC ngày 08 tháng 8 năm 2025 của Bộ Tài chính Quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 85/QĐ-UBND ngày 12 tháng 01 năm 2024 của UBND thành phố Đà Nẵng về chủ trương đầu tư dự án Mở rộng tuyến đường Âu Cơ;

Căn cứ Quyết định số 2526/QĐ-UBND ngày 13 tháng 11 năm 2025 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt dự án Mở rộng tuyến đường Âu Cơ;

Căn cứ Quyết định số 495/QĐ-UBND ngày 31 tháng 3 năm 2026 của UBND phường Liên Chiểu về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng dự án Mở rộng tuyến đường Âu Cơ;

Căn cứ Quyết định số 674/QĐ-UBND ngày 29 tháng 4 năm 2026 của Chủ tịch UBND phường Liên Chiểu về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 816/QĐ-UBND ngày 29 tháng 5 năm 2026 của UBND phường Liên Chiểu về việc thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng trực thuộc UBND phường Liên Chiểu;

Căn cứ Quyết định số 819/QĐ-UBND ngày 29 tháng 5 năm 2026 của UBND phường Liên Chiểu về việc bổ nhiệm viên chức quản lý;

Căn cứ Quyết định số 863/QĐ-UBND ngày 05 tháng 6 năm 2026 của UBND phường Liên Chiểu về việc điều chỉnh đơn vị thực hiện nhiệm vụ Chủ đầu tư, quản lý dự án các dự án đầu tư công năm 2026 của UBND phường Liên Chiểu;

Căn cứ Quyết định số 03/QĐ-BQLDA ngày 02 tháng 6 năm 2026 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Liên Chiểu về việc thành lập các Tổ chuyên môn nghiệp vụ trực thuộc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Liên Chiểu;

Căn cứ Quyết định số 25/QĐ- BQLDA ngày 16 tháng 6 năm 2026 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Liên Chiểu về việc phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở dự án Mở rộng tuyến đường Âu Cơ;

Căn cứ Quyết định số 41/QĐ- BQLDA ngày 19 ngày 6 năm 2026 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Liên Chiểu về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Mở rộng tuyến đường Âu Cơ;

Căn cứ Quyết định số 42/ QĐ- BQLDA ngày 19 ngày 6 năm 2026 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Liên Chiểu về việc phê duyệt dự toán các gói thầu: Xây lắp công trình, Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu , Tư vấn giám sát thi công xây dựng, Bảo hiểm công trình, Tư vấn kiểm toán độc lập dự án Mở rộng tuyến đường Âu Cơ;

Căn cứ Quyết định số 47/QĐ- BQLDA ngày 20 ngày 6 năm 2026 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Liên Chiểu về việc phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu dự án Mở rộng tuyến đường Âu Cơ;

Căn cứ Quyết định số 52/QĐ-TTTVGD ngày 04/05/2026 của Trung tâm Tư vấn và Giám định xây dựng Đà Nẵng về việc thành lập tổ chuyên gia lập E-HSMT và đánh giá HSDT gói thầu Xây lắp công trình thuộc dự án Mở rộng tuyến đường Âu Cơ;

Căn cứ Tờ trình số 423/TTr-TTTVGD ngày 22/06/2026 của Trung tâm Tư vấn và Giám định xây dựng Đà Nẵng về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT gói thầu: Xây lắp công trình Mở rộng tuyến đường Âu Cơ

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 17/BC-TTĐ ngày 22/06/2026 của Tổ Kế hoạch - Thẩm định về việc thẩm định hồ sơ mời thầu gói thầu Xây lắp công trình thuộc dự án Mở rộng tuyến đường Âu Cơ;

Theo đề nghị của Tổ chuyên gia và chuyên viên phụ trách dự án của Mở rộng tuyến đường Âu Cơ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT gói thầu Xây lắp công trình với nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Tổ Kế hoạch – Thẩm định dự án thuộc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Liên Chiểu chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu và các nội dung lưu ý tại Báo cáo thẩm định số 17/BC-TTĐ ngày 22 tháng 6 năm 2026.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Tổ Hành chính - Kế toán, Tổ Điều hành giám sát, Tổ Kế hoạch - Thẩm định Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Liên Chiểu; Giám đốc Trung tâm Tư vấn và Giám định xây dựng Đà Nẵng và các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- UBND phường Liên Chiểu (để b/c);
- Phòng KTHTĐT phường (để b/c);
- Lưu: VT, QLDA.

GIÁM ĐỐC**Nguyễn Hữu Khoa**