

Số: 433 /QĐ-BQL

Quảng Ngãi, ngày 25 tháng 6 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 13: Giám sát thi công xây dựng công trình thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh, bổ sung (đợt 4) Dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến đường Trường Xuân - Quốc lộ 24B - Tịnh Thọ (Bình Hiệp - Tịnh Trà) (ĐH.20)

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 80/2025/TT-BTC ngày 08/8/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 32/2025/QĐ-UBND ngày 15/10/2025 của UBND tỉnh Quảng Ngãi Quy định về một số nội dung quản lý hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Quyết định số 366/QĐ-UBND ngày 01/6/2026 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Quyết định số 260/QĐ-UBND ngày 10/12/2025 của UBND tỉnh về việc giao chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 nguồn vốn ngân sách địa phương;

Căn cứ Quyết định số 3367/QĐ-UBND ngày 01/12/2022 của Chủ tịch UBND huyện Sơn Tịnh (cũ) về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Công trình Nâng cấp, mở rộng tuyến đường Trường Xuân - Quốc lộ 24B - Tịnh Thọ (Bình Hiệp - Tịnh Trà) (ĐH.20);

Căn cứ các Quyết định: số 572/QĐ-BQL ngày 20/11/2025, số 359/QĐ-BQL ngày 10/6/2026 của Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở và dự toán xây dựng công trình Nâng cấp, mở rộng tuyến đường Trường Xuân - Quốc lộ 24B - Tịnh Thọ (Bình Hiệp - Tịnh Trà) (ĐH.20);

Căn cứ Quyết định số 383/QĐ-BQL ngày 15/6/2026 của Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 4) dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến đường Trường Xuân - Quốc lộ 24B - Tịnh Thọ (Bình Hiệp - Tịnh Trà) (ĐH.20);

Căn cứ Quyết định số 397/QĐ-BQL ngày 18/6/2026 của Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh về việc phê duyệt dự toán gói thầu, các Gói thầu số: 12, 13, 14 và 15 thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 4) dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến đường Trường Xuân - Quốc lộ 24B - Tịnh Thọ (Bình Hiệp - Tịnh Trà) (ĐH.20);

Căn cứ Hợp đồng số 250/2026/HĐ-TV ngày 20/6/2026 giữa Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh Quảng Ngãi và Công ty Cổ phần Tư vấn và Khảo sát Xây dựng số 5 về việc thực hiện Gói thầu số 12: Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu, Gói thầu số 13 và Gói thầu số 14, dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến đường Trường Xuân - Quốc lộ 24B - Tịnh Thọ (Bình Hiệp - Tịnh Trà) (ĐH.20);

Căn cứ Tờ trình số 58/TTr-TCG ngày 25/6/2026 của Tổ chuyên gia về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 13: Giám sát thi công xây dựng công trình dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến đường Trường Xuân - Quốc lộ 24B - Tịnh Thọ (Bình Hiệp - Tịnh Trà) (ĐH.20) và dự thảo E-HSMT;

Theo đề nghị Trưởng phòng Kế hoạch – Đầu tư tại văn bản số 184/KHĐT ngày 25/6/2026 và đề xuất của Trưởng phòng Kỹ thuật - Thẩm định tại Báo cáo thẩm định số 196/BC-KTTĐ ngày 25/6/2026.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 13: Giám sát thi công xây dựng công trình thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh, bổ sung (đợt 4) Dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến đường Trường Xuân - Quốc lộ 24B - Tịnh Thọ (Bình Hiệp - Tịnh Trà) (ĐH.20), với nội dung chính sau:

I. Thủ tục đấu thầu

- Chỉ dẫn nhà thầu
- Bảng dữ liệu đấu thầu
- Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT
- Biểu mẫu mời thầu và dự thầu

II. Điều khoản tham chiếu

- Điều khoản tham chiếu

III. Điều kiện hợp đồng và biểu mẫu hợp đồng

- Điều kiện chung của hợp đồng
- Điều kiện cụ thể của hợp đồng
- Biểu mẫu hợp đồng

Điều 2. Giao Trưởng các phòng: Kế hoạch - Đầu tư, Kỹ thuật - Thẩm định; Tổ chuyên gia và Tư vấn lựa chọn nhà thầu chịu trách nhiệm tổ chức, tham mưu lựa chọn nhà thầu theo E-HSMT được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Trưởng các Phòng: Kế hoạch - Đầu tư, Kỹ thuật - Thẩm định; Tổ chuyên gia và Tư vấn lựa chọn nhà thầu chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2 ;
- GD, PGĐ Ban (A.Phương);
- Lưu: VT, KTTĐ.

GIÁM ĐỐC

Trần Hoàng Vĩnh