

Bình Hòa, ngày 25 tháng 6 năm 2026

Số: 21 /QĐ-QLDA

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu Thi công xây dựng
thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Đầu tư, nâng cấp sửa chữa
Trường Tiểu học Bình Hòa
thuộc dự án Đầu tư, nâng cấp sửa chữa Trường Tiểu học Bình Hòa

GIÁM ĐỐC

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG PHƯỜNG BÌNH HÒA

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ban hành ngày 23/6/2023 có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2024 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đấu thầu;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 1315/QĐ-UBND ngày 04/6/2026 của Ủy ban nhân dân phường Bình Hòa về việc điều chỉnh tên Chủ đầu tư các dự án đã có Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư trong Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn năm 2026-2030 và Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 đối với các dự án sử dụng nguồn vốn Ngân sách Thành phố bổ sung có mục tiêu cho phường Bình Hòa;

Căn cứ Quyết định số 1205/QĐ-UBND ngày 15/5/2026 của Ủy ban nhân dân phường Bình Hòa về việc thành lập Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng phường Bình Hòa trực thuộc Ủy ban nhân dân phường Bình Hòa;

Căn cứ Quyết định số 1257/QĐ-QLDA ngày 27/5/2026 của Ủy ban nhân dân phường Bình Hòa về việc Ban hành Quy định tổ chức bộ máy, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Bình Hòa trực thuộc Ủy ban nhân dân phường Bình Hòa;

Căn cứ Quyết định số 2091/QĐ-UBND ngày 15/11/2025 của Ủy ban nhân dân phường Bình Hòa về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đầu tư, nâng cấp sửa chữa Trường Tiểu học Bình Hòa;

Căn cứ Quyết định số 2557/QĐ-UBND ngày 31/12/2025 của Ủy ban nhân



dân phường Bình Hòa về việc phê duyệt dự án (Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng) Đầu tư, nâng cấp sửa chữa Trường Tiểu học Bình Hòa;

Căn cứ Quyết định số 08/QĐ-QLDA ngày 10/6/2026 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Bình Hòa về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Đầu tư, nâng cấp sửa chữa Trường Tiểu học Bình Hòa;

Căn cứ Báo cáo thẩm định E-HSMT số 03/BCTĐ-HT-041 ngày 23/6/2026 của Công ty TNHH Quản lý Xây dựng Hưng Thịnh về việc thẩm định E-HSMT gói thầu Thi công xây thuộc công trình: Đầu tư, nâng cấp sửa chữa Trường Tiểu học Bình Hòa.

Căn cứ Tờ trình số 13/TTr-QLDA ngày 23/06/2026 của Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng phường Bình Hòa về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT gói thầu Thi công xây thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Đầu tư, nâng cấp sửa chữa Trường Tiểu học Bình Hòa thuộc dự án: Đầu tư, nâng cấp sửa chữa Trường Tiểu học Bình Hòa.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT gói thầu: Thi công xây dựng, công trình: Đầu tư, nâng cấp sửa chữa Trường Tiểu học Bình Hòa với nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Tổ chuyên gia, Tổ thẩm định và Phòng Quản lý công trình xây dựng chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Trưởng các Phòng: Quản lý công trình xây dựng, Hành chính - Kế hoạch - Tài chính, Thủ trưởng các ngành có liên quan, Công ty TNHH Tư vấn Công nghệ Xây dựng Quang Minh và Công ty TNHH Quản lý Xây dựng Hưng Thịnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- UBND phường Bình Hòa "Báo cáo";
- Như Điều 3;
- Ban Giám đốc;
- Lưu: VT, PXD, PHC (Linh/03b).



Hoàng Đại Hiệp