

Số: /QĐ-VP

Tứ Kỳ., ngày 26 tháng 6 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu số 01: Thi công xây dựng, di chuyển đường điện 0,4 KV, dự án: Cải tạo, sửa chữa, nâng cấp các hạng mục phụ trợ trụ sở Đảng ủy, HĐND, UBND và MTTQ Việt Nam xã Tứ Kỳ.

CHÁNH VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND XÃ TỨ KỲ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 của Quốc hội ngày 23 tháng 6 năm 2023; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu ngày 29 tháng 11 năm 2024; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 25 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Nghị định 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2024 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 574/QĐ-UBND ngày 30 tháng 3 năm 2026 của Chủ tịch UBND xã Tứ Kỳ về việc giao nhiệm vụ chủ đầu tư cho Văn phòng HĐND và UBND xã Công trình: Cải tạo, sửa chữa, nâng cấp các hạng mục phụ trợ trụ sở Đảng ủy - HĐND - UBND và MTTQ Việt Nam xã Tứ Kỳ;

Căn cứ Quyết định số 822/QĐ-UBND ngày 04 tháng 6 năm 2026 của Chủ tịch UBND xã Tứ Kỳ về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng dự án: Cải tạo, sửa chữa, nâng cấp trụ sở Đảng Ủy, HĐND, UBND và MTTQ Việt Nam xã Tứ Kỳ;

Căn cứ Quyết định số 150/QĐ-VP ngày 12/6/2026 của Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã Tứ Kỳ về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Cải tạo, sửa chữa, nâng cấp trụ sở Đảng Ủy, HĐND, UBND và MTTQ Việt Nam xã Tứ Kỳ;

Theo Tờ trình số 45 /TTr-QLDA ngày 24 tháng 6 năm 2026 của tổ chuyên gia Công ty cổ phần quản lý dự án và xây dựng H-D về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT gói thầu số 01: Thi công xây dựng, di chuyển đường điện 0,4 KV, dự án: Cải tạo, sửa chữa, nâng cấp trụ sở Đảng Ủy, HĐND, UBND và MTTQ Việt Nam xã Tứ Kỳ;

Báo cáo số 113/BCTĐ ngày 25 tháng 6 năm 2026 của tổ thẩm định Công ty Cổ phần tư vấn quy hoạch và thiết kế xây dựng Hải Dương về việc thẩm định E-HSMT gói thầu số 01: Thi công xây dựng, di chuyển đường điện 0,4 KV, dự án: Cải tạo, sửa chữa, nâng cấp trụ sở Đảng Ủy, HĐND, UBND và MTTQ Việt Nam xã Tứ Kỳ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT gói thầu số 01: Thi công xây dựng, di chuyển đường điện 0,4 KV, dự án: Cải tạo, sửa chữa, nâng cấp trụ sở Đảng Ủy, HĐND, UBND và MTTQ Việt Nam xã Tứ Kỳ, với các nội dung sau:

Phần 1. THỦ TỤC ĐẤU THẦU

Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu

Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu

Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSMT

Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu

Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật

Phần 3. ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG VÀ BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG

Chương VI. Điều kiện chung của hợp đồng

Chương VII. Điều kiện cụ thể của hợp đồng

Chương VIII. Biểu mẫu hợp đồng

Điều 2. Tổ chức thực hiện: Giao công chức phụ trách kế toán văn phòng HĐND và UBND xã chủ trì, phối hợp với các phòng, bộ phận, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Công chức phụ trách Kế toán Văn phòng HĐND và UBND xã, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Tứ Kỳ; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận

- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các PCT. UBND xã; (để báo cáo)
- Lưu: VT.

CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Mạnh Chung

