

Số: 1871/QĐ- HV

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc Phê duyệt E-HSMT

Gói thầu: Thi công xây lắp giai đoạn 3

Công trình: Mua sắm, lắp đặt bổ sung hệ thống điều hòa tòa Nhà A2

Cơ sở đào tạo Hà Đông - Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

Căn cứ Quyết định số 171/QĐ-BKHCN ngày 03/03/2025 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông;

Căn cứ Nghị quyết số 22/NQ-HĐHV ngày 12/04/2021 của Hội đồng Học viện về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông; Nghị quyết số 191/NQ-HĐHV ngày 25/04/2025 của Hội đồng Học viện về việc điều chỉnh Quy chế tổ chức hoạt động của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông;

Căn cứ Giấy ủy quyền số 258/GUQ-HV ngày 07/05/2025;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/06/2023; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu ngày 29/11/2024; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 25/06/2025;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/08/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 1468/QĐ-HV ngày 29/07/2025 của Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình "Mua sắm, lắp đặt bổ sung hệ thống điều hòa tòa Nhà A2 - Cơ sở đào tạo Hà Đông - Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông";

Quyết định số 1783/QĐ-HV ngày 18/06/2026 của Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông về việc phê duyệt dự toán mua sắm lắp đặt giai đoạn 3, công trình "Mua sắm, lắp đặt bổ sung hệ thống điều hòa tòa Nhà A2 - Cơ sở đào tạo Hà Đông - Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông";

Quyết định số 1784/QĐ-HV ngày 18/06/2026 của Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, công trình "Mua sắm, lắp đặt bổ sung hệ thống điều hòa tòa Nhà A2 - Cơ sở đào tạo Hà Đông - Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông";

Trên cơ sở bút phê của Lãnh đạo Học viện tại Tờ trình số 324/TTr-TCG ngày 24/6/2026 của Tổ chuyên gia về việc trình phê duyệt E-HSMT gói thầu "Thi công xây lắp

giai đoạn 3", công trình Mua sắm, lắp đặt bổ sung hệ thống điều hòa tòa Nhà A2 - Cơ sở đào tạo Hà Đông - Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

Theo đề nghị của Phòng Kế hoạch-Đầu tư,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT, gói thầu "Thi công xây lắp giai đoạn 3", thuộc công trình "Mua sắm, lắp đặt bổ sung hệ thống điều hòa tòa Nhà A2 - Cơ sở đào tạo Hà Đông - Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông" với nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao phòng Kế hoạch - Đầu tư chủ trì; Tổ chuyên gia đấu thầu, Tổ thẩm định phối hợp với phòng Tài chính - Kế toán thực hiện công tác tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu trên theo đúng quy định của Nhà nước, hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng; Trưởng các phòng: Kế hoạch - Đầu tư; Tài chính - Kế toán; Trưởng các đơn vị, Phòng, Ban, Trung tâm và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Giám đốc Học viện (để bc);
- Lưu VT, KH-ĐT

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC *thc*



Trần Quang Anh