

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT

"Gói 03: Thi công xây dựng dự án Nâng cao năng lực vận hành lưới điện trung hạ áp để chống quá tải, giảm bán kính cấp điện, giảm TTĐN và cải thiện chất lượng điện áp trên lưới điện do Đội QLĐLKV Anh Sơn và Đội QLĐLKV Đô Lương quản lý năm 2027"

Dự án: Nâng cao năng lực vận hành lưới điện trung hạ áp để chống quá tải, giảm bán kính cấp điện, giảm TTĐN và cải thiện chất lượng điện áp trên lưới điện do Đội QLĐLKV Anh Sơn và Đội QLĐLKV Đô Lương quản lý năm 2027

GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC NGHỆ AN

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023, sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15; Nghị định số 214/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Thông tư số 79/2025/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 223/QĐ-EVN ngày 14/4/2010 của Chủ tịch hội đồng quản trị Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc đổi tên các Điện lực trực thuộc Tổng công ty Điện lực miền Bắc;

Căn cứ Quyết định số 3150/QĐ-PCNA ngày 13/6/2026 của Giám đốc Công ty Điện lực Nghệ An về việc phê duyệt dự án;

Căn cứ Quyết định số 3176/QĐ-PCNA ngày 15/6/2026 của Giám đốc Công ty Điện lực Nghệ An về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án trên;

Căn cứ Quyết định số 3200/QĐ-PCNA ngày 16/6/2026 của Giám đốc Công ty Điện lực Nghệ An về việc phê duyệt dự toán gói thầu;

Căn cứ Tờ trình số 393/TCG ngày 20/6/2026 của Tổ Chuyên gia về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu trên;

Căn cứ Báo cáo thẩm định ngày 23/6/2026 của Phòng Quản lý đầu tư về việc thẩm định E-HSMT gói thầu trên;

Theo đề nghị của Ông trưởng phòng Quản lý Đầu tư.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT "Gói 03: Thi công xây dựng dự án Nâng cao năng lực vận hành lưới điện trung hạ áp để chống quá tải, giảm bán kính cấp điện, giảm TTĐN và cải thiện chất lượng điện áp trên lưới điện do Đội QLĐLKV Anh Sơn và Đội

QLĐLKV Đô Lương quản lý năm 2027” Thuộc dự án: Nâng cao năng lực vận hành lưới điện trung hạ áp để chống quá tải, giảm bán kính cấp điện, giảm TTĐN và cải thiện chất lượng điện áp trên lưới điện do Đội QLĐLKV Anh Sơn và Đội QLĐLKV Đô Lương quản lý năm 2027.

Điều 2. Giao Ban Quản lý dự án - Công ty Điện lực Nghệ An chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Ông (Bà) Trưởng phòng, ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TCKT (1b), QLDA (1b);
- Lưu: VT, ĐT.

GIÁM ĐỐC

Phạm Công Thành