

Số: /QĐ-BQLDAĐTHT

Thượng Cát, ngày tháng 6 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt E-HSMT gói thầu số 06: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Cải tạo, nâng cấp và mua sắm thiết bị nhà văn hóa TDP Thượng Cát 3.

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ - HẠ TẦNG

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023, sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15);

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 33/QĐ-UBND ngày 13/01/2026 của UBND phường Thượng Cát về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp và mua sắm thiết bị nhà văn hóa TDP Thượng Cát 3;

Căn cứ Thông báo thẩm định số 263/TB-BQLDAĐTHT ngày 07/02/2026 của Ban QLDA Đầu tư – Xây dựng phường Thượng Cát về việc Thông báo kết quả thẩm định dự toán chuẩn bị thuộc dự án Cải tạo, nâng cấp và mua sắm thiết bị nhà văn hóa TDP Thượng Cát 3;

Căn cứ Quyết định số 36/QĐ-BQLDAĐTHT ngày 09/02/2026 của Ban quản lý dự án Đầu tư - Hạ tầng Phường Thượng Cát về việc nhiệm vụ khảo sát, nhiệm vụ thiết kế và dự toán các chi phí các công việc thực hiện ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư để lập báo cáo Kinh tế kỹ thuật dự án Cải tạo, nâng cấp và mua sắm thiết bị nhà văn hóa TDP Thượng Cát 3;

Căn cứ Thông báo kết quả thẩm định số 88/TB-KTHTĐT ngày 18/3/2026 của phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị về việc thông báo kết quả thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng Dự án Cải tạo, nâng cấp và mua sắm thiết bị nhà văn hóa TDP Thượng Cát 3;

Căn cứ Quyết định số 1251/QĐ-UBND ngày 19/03/2026 của UBND phường Thượng Cát về việc phê duyệt Dự án (Báo cáo kinh tế - kỹ thuật) đầu tư xây dựng Dự án Cải tạo, nâng cấp và mua sắm thiết bị nhà văn hóa TDP Thượng Cát 3;

Căn cứ Thông báo kết quả thẩm định số 1333/TB-BQLDAĐTHT ngày 01/6/2026 của Ban quản lý dự án Đầu tư – Hạ tầng phường Thượng Cát về việc thông báo kết quả thẩm định điều chỉnh cơ cấu tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng công trình thuộc Dự án Cải tạo, nâng cấp và mua sắm thiết bị nhà văn hóa TDP Thượng Cát 3;

Căn cứ Quyết định số 374/QĐ- BQLDAĐTHT ngày 02/6/2026 của Ban quản lý dự án Đầu tư – Hạ tầng phường Thượng Cát về việc Phê duyệt điều chỉnh cơ cấu tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng công trình thuộc Dự án Cải tạo, nâng cấp và mua sắm thiết bị nhà văn hóa TDP Thượng Cát 3;

Căn cứ Quyết định số 383/QĐ- BQLDAĐTHT ngày 03/6/2026 của Ban quản lý dự án Đầu tư – Hạ tầng phường Thượng Cát về việc Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn thực hiện Dự án Cải tạo, nâng cấp và mua sắm thiết bị nhà văn hóa TDP Thượng Cát 3;

Căn cứ Quyết định số 388/QĐ- BQLDAĐTHT ngày 03/6/2026 của Ban quản lý dự án Đầu tư – Hạ tầng phường Thượng Cát về việc Phê duyệt dự toán một số gói thầu giai đoạn thực hiện dự án thuộc Dự án Cải tạo, nâng cấp và mua sắm thiết bị nhà văn hóa TDP Thượng Cát 3;

Căn cứ Quyết định số 406/QĐ- BQLDAĐTHT ngày 13/6/2026 của Ban quản lý dự án Đầu tư – Hạ tầng phường Thượng Cát về việc Phê duyệt E-HSMT gói thầu số 06: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Cải tạo, nâng cấp và mua sắm thiết bị nhà văn hóa TDP Thượng Cát 3;

Căn cứ Quyết định số 417/QĐ- BQLDAĐTHT ngày 17/6/2026 của Ban quản lý dự án Đầu tư – Hạ tầng phường Thượng Cát về việc Phê duyệt điều chỉnh E-HSMT gói thầu số 06: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Cải tạo, nâng cấp và mua sắm thiết bị nhà văn hóa TDP Thượng Cát 3;

Căn cứ Quyết định số 426/QĐ- BQLDAĐTHT ngày 23/6/2026 của Ban quản lý dự án Đầu tư – Hạ tầng phường Thượng Cát về việc hủy gói thầu số 06: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Cải tạo, nâng cấp và mua sắm thiết bị nhà văn hóa TDP Thượng Cát 3;

Căn cứ Báo cáo thẩm định E-HSMT số 68/2026/BC-HĐ ngày 24/6/2026 của Tổ thẩm định – Công ty cổ phần đầu tư kinh doanh và thương mại Hải Đăng;

Xét Tờ trình của Công ty TNHH Tư vấn kiến trúc xây dựng Minh Hoàng tại tờ trình số 107/TTr-MH ngày 23/6/2026 về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT gói thầu số 06: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Cải tạo, nâng cấp và mua sắm thiết bị nhà văn hóa TDP Thượng Cát 3.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT gói thầu số 06: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Cải tạo, nâng cấp và mua sắm thiết bị nhà văn hóa TDP Thượng Cát 3 với nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Công ty TNHH Tư vấn kiến trúc xây dựng Minh Hoàng chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các ông (bà): Phó Giám đốc; các Tổ trưởng, Tổ phó, phụ trách các Tổ của Ban quản lý dự án đầu tư – Hạ tầng phường Thượng Cát và Thủ trưởng các đơn vị liên quan, Công ty TNHH Tư vấn kiến trúc xây dựng Minh Hoàng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- UBND Phường; (để b/c)
- Lưu VT, QLDA.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Phương Đông