

Số:488/QĐ-VP

Quảng Điền, ngày 25 tháng 6 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 07: Thi công xây dựng
Dự án: Nâng cấp, mở rộng đường Trần Trung Quang
(từ cầu Bộ Phi đến Trung tâm Y tế xã)

CHÁNH VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND XÃ QUẢNG ĐIỀN

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu ngày 29/11/2024; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 25/6/2025;

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về Quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ Quy định chi tiết một số Điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 80/2025/TT-BTC ngày 08/8/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 06/2026/QĐ-UBND ngày 06/02/2026 của UBND thành phố về việc ban hành quy định công tác quản lý dự án sử dụng vốn đầu tư

công; vốn ngân sách nhà nước chi thường xuyên để sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới hạng mục công trình trong các dự án đã đầu tư xây dựng trên địa bàn thành phố Huế;

Căn cứ Thông báo số 3047/TB-STC ngày 14/4/2026 của Sở Tài chính về việc thông báo bổ sung kinh phí và phân bổ danh mục chi tiết từ nguồn bổ sung mục tiêu theo dự toán năm 2026;

Căn cứ Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 18/12/2025 của HĐND xã về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư công năm 2026 nguồn vốn ngân sách nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 882/QĐ-UBND ngày 18/5/2026 của UBND xã về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Nâng cấp, mở rộng đường Trần Trùng Quang (từ cầu Bộ Phi đến Trung tâm Y tế xã);

Căn cứ Quyết định số 974/QĐ-UBND ngày 30/5/2026 của Chủ tịch UBND xã về việc phê duyệt dự án: Nâng cấp, mở rộng đường Trần Trùng Quang (từ cầu Bộ Phi đến Trung tâm Y tế xã);

Căn cứ Quyết định số 476/QĐ-VP ngày 16/6/2026 của Văn phòng HĐND và UBND xã về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Nâng cấp, mở rộng đường Trần Trùng Quang (từ cầu Bộ Phi đến trung tâm y tế xã);

Theo đề nghị của Công ty TNHH Xây dựng Nhân Tín tại Tờ trình số 247/TTr-NTIN ngày 24/6/2026.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 07: Thi công xây dựng dự án: Nâng cấp, mở rộng đường Trần Trùng Quang (từ cầu Bộ Phi đến Trung tâm Y tế xã), với các nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Công ty TNHH Xây dựng Nhân Tín chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các công chức liên quan thuộc Văn phòng HĐND và UBND xã; Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Xây dựng Nhân Tín và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các PCT. UBND xã;
- Phòng Kinh tế;
- VP: LĐ + CV: KT, NS;
- Lưu: VT.

CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Duẩn

Phụ lục
NỘI DUNG CỦA E-HSMT
(Kèm theo Quyết định số 488/QĐ-VP ngày 25/6/2026
của Văn phòng HĐND và UBND xã Quảng Điền)

1. Nội dung gói thầu

- Tên gói thầu: Gói thầu số 07: Thi công xây dựng.
- Giá gói thầu: 3.315.649.000 VNĐ.
- Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước.
- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 30 ngày.
- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý II/2026.
- Hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua hệ thống mạng.
- Loại hợp đồng: Trọn gói.
- Thời gian thực hiện gói thầu: 720 ngày.
- Tùy chọn mua thêm (nếu có): Không.

2. Nội dung của E-HSMT

- Phần 1: Thủ tục đấu thầu
 - Chương I: Chỉ dẫn nhà thầu
 - Chương II: Bảng dữ liệu đấu thầu
 - Chương III: Tiêu chuẩn đánh giá E-HSMT
 - Chương IV: Biểu mẫu mời thầu và dự thầu
- Phần 2: Yêu cầu về kỹ thuật
 - Chương V: Yêu cầu về kỹ thuật
- Phần 3: Điều kiện hợp đồng và biểu mẫu hợp đồng
 - Chương VI: Điều kiện chung của hợp đồng
 - Chương VII: Điều kiện cụ thể của hợp đồng
 - Chương VIII: Biểu mẫu hợp đồng