

Số: 1047/QĐ-BQL

Tân An Hội, ngày 26 tháng 6 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu Thiết bị thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Xây dựng Trường nuôi dạy trẻ khuyết tật huyện Củ Chi thuộc dự án Xây dựng Trường nuôi dạy trẻ khuyết tật huyện Củ Chi

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐTXD XÃ TÂN AN HỘI

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/06/2023 của Quốc hội;

Căn cứ Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 của Quốc hội về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu;

Căn cứ Luật số 90/2025/QH15 của Quốc hội về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 7141/QĐ-UBND ngày 16/8/2024 của Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi công trình Xây dựng Trường nuôi dạy trẻ khuyết tật huyện Củ Chi;

Căn cứ Quyết định số 7220/QĐ-UBND ngày 20/8/2024 của Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Xây dựng Trường nuôi dạy trẻ khuyết tật huyện Củ Chi;

Căn cứ Quyết định số 13445/QĐ-UBND ngày 31/12/2024 của Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi về giao kế hoạch đầu tư công năm 2025 nguồn vốn TP bổ cân đối ngân sách huyện;

Căn cứ Quyết định số 338/QĐ-BQL ngày 10/4/2025 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Củ Chi về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán công trình Xây dựng Trường nuôi dạy trẻ khuyết tật huyện Củ Chi;

Căn cứ Quyết định số 3165/QĐ-UBND ngày 07/5/2025 của Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Xây dựng Trường nuôi dạy trẻ khuyết tật huyện Củ Chi;

Căn cứ Quyết định số 413/QĐ-BQL ngày 07/05/2025 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Khu vực huyện Củ Chi phê duyệt dự toán gói thầu xây dựng thuộc công trình Xây dựng Trường nuôi dạy trẻ khuyết tật huyện Củ Chi;

Căn cứ Quyết định số 1009/QĐ-BQL ngày 09/9/2025 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Khu vực huyện Củ Chi về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh dự án Xây dựng Trường nuôi dạy trẻ khuyết tật huyện Củ Chi.

Căn cứ Quyết định số 221/QĐ-SXD-QLXDCT ngày 30/1/2026 của Sở Xây dựng Thành phố về việc phê duyệt điều chỉnh dự án Xây dựng Trường nuôi dạy trẻ khuyết tật huyện Củ Chi.

Căn cứ Quyết định số 906/QĐ-BQL ngày 15/6/2026 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Tân An Hội về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Xây dựng Trường nuôi dạy trẻ khuyết tật huyện Củ Chi;

Căn cứ Quyết định số 1026/QĐ-BQL ngày 24/6/2026 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Tân An Hội về việc thành lập Tổ thẩm định HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu thiết bị thuộc dự án Xây dựng Trường nuôi dạy trẻ khuyết tật huyện Củ Chi;

Căn cứ E-HSMT do Công ty TNHH Tư vấn - Xây dựng Khang Thịnh lập và Tờ trình số 21/TTr-KT ngày 25/6/2026 của Công ty TNHH Tư vấn - Xây dựng Khang Thịnh về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT gói thầu Thiết bị thuộc dự án Xây dựng Trường nuôi dạy trẻ khuyết tật huyện Củ Chi;

Xét Báo cáo thẩm định số 1046/BC-TĐ ngày 26/6/2026 của Tổ thẩm định về việc thẩm định E-HSMT gói thầu Thiết bị thuộc dự án Xây dựng Trường nuôi dạy trẻ khuyết tật huyện Củ Chi.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT gói thầu Thiết bị thuộc dự án Xây dựng Trường nuôi dạy trẻ khuyết tật huyện Củ Chi với nội dung theo hồ sơ mời thầu đính kèm.

Điều 2. Giao Tổ thẩm định, Tổ chuyên gia và đơn vị tư vấn đấu thầu chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo theo đúng quy định pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các bộ phận thuộc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Tân An Hội và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, HĐKhoa.

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Văn Vững
Nguyễn Văn Vững