

Số: 1166 /QĐ-PCBCA

Bến Cát, ngày 29 tháng 06 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu TK.2027.23: Tư vấn khảo sát, lập BCKTKT cho công trình: Hoàn thiện và phát triển lưới điện đảm bảo cung cấp điện cho khu vực nhánh rẽ Trừ Văn Thố, xã Trừ Văn Thố năm 2027 thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình “Hoàn thiện và phát triển lưới điện đảm bảo cung cấp điện cho khu vực nhánh rẽ Trừ Văn Thố, xã Trừ Văn Thố năm 2027”

GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẾN CÁI

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ban hành ngày 23/6/2023, được sửa đổi bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2024 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 80/2025/TT-BTC ngày 08/8/2025 của Bộ tài chính Quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 789/QĐ-EVN ngày 10/6/2025 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành Quy định về công tác đầu tư xây dựng trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 70/QĐ-HĐTV ngày 30/05/2025 của HĐTV Tổng công ty Điện lực thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế về công tác đầu tư xây dựng áp dụng trong Tổng công ty Điện lực thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Phương án đầu tư số 550PA-PCBCA ngày 31/3/2026 của công trình “Hoàn thiện và phát triển lưới điện đảm bảo cung cấp điện cho khu vực nhánh rẽ Trừ Văn Thố, xã Trừ Văn Thố năm 2027” do Phòng Kỹ thuật & An toàn – Công ty Điện lực Bến Cát lập;

Căn cứ Quyết định số 436/QĐ-EVNHCMC ngày 21/1/2026 về việc giao kế hoạch sản xuất kinh doanh - tài chính - đầu tư xây dựng năm 2026 cho Công ty Điện lực Bến Cát;

Căn cứ Quyết định số 917/QĐ-PCBCA ngày 03/6/2026 của Công ty Điện lực Bến Cát về việc phê duyệt nhiệm vụ thiết kế công trình “Hoàn thiện và phát triển lưới điện

đảm bảo cung cấp điện cho khu vực nhánh rẽ Trừ Văn Thố, xã Trừ Văn Thố năm 2027”;

Căn cứ Quyết định số 1016/QĐ-PCBCA ngày 16/6/2026 của Công ty Điện lực Bến Cát về việc phê duyệt nhiệm vụ kỹ thuật, dự toán chi phí và kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị dự án công trình: “Hoàn thiện và phát triển lưới điện đảm bảo cung cấp điện cho khu vực nhánh rẽ Trừ Văn Thố, xã Trừ Văn Thố năm 2027”;

Căn cứ Báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ mời thầu số 513/QLĐT ngày 29/6/2026 của Gói thầu TK.2027.23: Tư vấn khảo sát, lập BCKTKT cho công trình: Hoàn thiện và phát triển lưới điện đảm bảo cung cấp điện cho khu vực nhánh rẽ Trừ Văn Thố, xã Trừ Văn Thố năm 2027 thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình “Hoàn thiện và phát triển lưới điện đảm bảo cung cấp điện cho khu vực nhánh rẽ Trừ Văn Thố, xã Trừ Văn Thố năm 2027”;

Xét đề nghị của Phòng Kế hoạch Vật tư tại tờ trình số 2087/KHVT ngày 12/6/2026 về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT Gói thầu TK.2027.23: Tư vấn khảo sát, lập BCKTKT cho công trình: Hoàn thiện và phát triển lưới điện đảm bảo cung cấp điện cho khu vực nhánh rẽ Trừ Văn Thố, xã Trừ Văn Thố năm 2027 thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu của dự án: Hoàn thiện và phát triển lưới điện đảm bảo cung cấp điện cho khu vực nhánh rẽ Trừ Văn Thố, xã Trừ Văn Thố năm 2027.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT Gói thầu TK.2027.23: Tư vấn khảo sát, lập BCKTKT cho công trình: Hoàn thiện và phát triển lưới điện đảm bảo cung cấp điện cho khu vực nhánh rẽ Trừ Văn Thố, xã Trừ Văn Thố năm 2027 thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình “Hoàn thiện và phát triển lưới điện đảm bảo cung cấp điện cho khu vực nhánh rẽ Trừ Văn Thố, xã Trừ Văn Thố năm 2027”, với nội dung theo E-HSMT đính kèm.

Điều 2. Giao Trưởng Phòng Kế hoạch & Vật tư, các Thành viên Tổ Chuyên gia lựa chọn nhà thầu chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo E-HSMT được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Trưởng Phòng Kế hoạch & Vật tư, Phòng QLĐT, Phòng Kỹ thuật & An toàn, Phòng Tài chính kế toán chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2,3;
- Lưu: VT, QLĐT, THG. (6).

GIÁM ĐỐC

Trần Ngọc Định