

Số: 205/QĐ-PKT

Na Son, ngày 29 tháng 6 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc Phê duyệt E-HSMT gói thầu thi công xây dựng công trình thuộc dự án:
Nâng cấp, sửa chữa đoạn đường từ ĐT.143 vào bản Ho Cớ, xã Na Son**

PHÒNG KINH TẾ XÃ NA SON

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 sửa đổi bổ sung một số điều Luật xây dựng;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15 ngày 29/11/2024;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 89/2025/QH15 ngày 25/6/2025;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023; Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu; Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 08/4/2025 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; Nghị định 275/2025/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 85/2025/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng; Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Nghị định số 73/2026/NĐ-CP ngày 10/3/2026 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông báo số 119-TB/ĐU ngày 05/2/2026 của Ban Thường vụ Đảng ủy xã Na Son về việc cho chủ trương đầu tư nâng cấp, sửa chữa đoạn đường từ ĐT.143 vào bản Ho Cớ, xã Na Son; Thông báo số 149/TB-ĐU ngày 22/4/2026 của Ban Thường vụ Đảng ủy xã Na Son về việc điều chỉnh chủ trương thực hiện: Dự án nâng cấp, sửa chữa đoạn đường từ ĐT.143 vào bản Ho Cớ, xã Na Son;

Căn cứ Quyết định số 340/QĐ-UBND ngày 24/4/2026 của UBND xã Na Son

về việc giao nhiệm vụ lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: nâng cấp, sửa chữa đoạn đường từ ĐT.143 vào bản Ho Cớ, xã Na Son;

Căn cứ Quyết định số 395/QĐ-UBND ngày 14/5/2026 của UBND xã Na Son Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: nâng cấp, sửa chữa đoạn đường từ ĐT.143 vào bản Ho Cớ, xã Na Son;

Căn cứ Quyết định số 402/QĐ-UBND ngày 18/5/2026 của UBND xã Na Son Về việc giao nhiệm vụ Chủ đầu tư công trình: Nâng cấp, sửa chữa đoạn đường từ ĐT.143 vào bản Ho Cớ, xã Na Son cho phòng kinh tế;

Căn cứ Quyết định số 540/QĐ-UBND ngày 19/6/2026 của UBND xã Na Son về việc phê duyệt dự án: Nâng cấp, sửa chữa đoạn đường từ ĐT.143 vào bản Ho Cớ, xã Na Son;

Căn cứ Quyết định số 197/QĐ-KT ngày 22/6/2026 của phòng Kinh tế xã Na Son Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Nâng cấp, sửa chữa đoạn đường từ ĐT.143 vào bản Ho Cớ, xã Na Son.

Căn cứ Tờ trình số 46/TTr-TCG ngày 29/06/2026 của Công ty cổ phần tư vấn và đầu tư xây dựng Cường Phú Thịnh về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu thi công xây dựng công trình thuộc dự án: Nâng cấp, sửa chữa đoạn đường từ ĐT.143 vào bản Ho Cớ, xã Na Son;

Căn cứ báo cáo thẩm định số 16/BCTĐ-TTĐ ngày 29/06/2026 của Công ty TNHH LQT Tây Bắc;

Xét đề nghị của Bộ phận chuyên môn phòng Kinh tế xã Na Son.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT gói thầu thi công xây dựng công trình thuộc dự án: Nâng cấp, sửa chữa đoạn đường từ ĐT.143 vào bản Ho Cớ, xã Na Son với nội dung như phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Bộ phận kế toán; bộ phận chuyên môn của phòng Kinh tế xã Na Son và đơn vị tư vấn đấu thầu chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Bộ phận kế toán; bộ phận chuyên môn của phòng Kinh tế xã Na Son; Giám đốc Công ty cổ phần tư vấn và đầu tư xây dựng Cường Phú Thịnh và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBND xã (B/c);
- Lưu: VT.

TRƯỞNG PHÒNG

Nguyễn Bá Thực