

Số: 115/QĐ-PTC1-TTĐTBI

Phủ Thọ, ngày 26 tháng 6 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT

Gói thầu 17.TB1.26: Thi công Phủ bạt mặt bằng ngăn lộ 271, 272 và các mái taluy để hạn chế tối đa nước thấm vào khu vực nền trạm - Trạm biến áp 220kV Lào Cai

Nguồn vốn: Chi phí sản xuất

GIÁM ĐỐC

CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN 1

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, được sửa đổi bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15; Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 80/2025/TT-BTC ngày 08/8/2025 của Bộ Tài chính quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 30/QĐ-HĐTV ngày 12/02/2026 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) về việc ban hành Quy chế mua sắm;

Căn cứ Quyết định số 145/QĐ-HĐTV ngày 01/06/2025 của Hội đồng thành viên EVNNPT về việc ban hành Quy chế phân cấp trong EVNNPT, được sửa đổi, bổ sung theo Quyết định số 233/QĐ-HĐTV ngày 10/08/2025;

Căn cứ Quy chế Tổ chức và hoạt động của Công ty Truyền tải điện 1 (PTC1) ban hành kèm theo Quyết định số 193/QĐ-HĐTV ngày 29/06/2025 và sửa đổi tại Quyết định số 242/QĐ-HĐTV ngày 25/08/2025 của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT);

Căn cứ Quyết định số 1641/QĐ-PTC1 ngày 18/6/2026 của Công ty Truyền tải điện 1 về việc giao nhiệm vụ sản xuất cho các đơn vị thi công Công trình: Phủ bạt mặt bằng ngăn lộ 271, 272 và các mái taluy để hạn chế tối đa nước thấm vào khu vực nền trạm - Trạm biến áp 220kV Lào Cai, Nguồn vốn: Chi phí sản xuất;

Căn cứ Quyết định số 104/QĐ-PTC1-TTĐTB1 ngày 22/6/2026 của Giám đốc Công ty Truyền tải điện 1 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Phủ bạt mặt bằng ngăn lộ 271, 272 và các mái taluy để hạn chế tối đa nước thấm vào khu vực nền trạm - Trạm biến áp 220kV Lào Cai, Nguồn vốn: Chi phí sản xuất;

Căn cứ Quyết định số 105/QĐ-PTC1-TTĐTB1 ngày 22/6/2026 của Công ty Truyền tải điện 1 về việc thành lập Tổ chuyên gia, Tổ thẩm định Gói thầu 17.TB1.26: Thi công Phủ bạt mặt bằng ngăn lộ 271, 272 và các mái taluy để hạn chế tối đa nước thấm vào khu vực nền trạm - Trạm biến áp 220kV Lào Cai, Nguồn vốn: Chi phí sản xuất;

Căn cứ Quyết định số 114/QĐ-PTC1-TTĐTB1 ngày 26/6/2026 về việc phê duyệt dự toán Gói thầu 17.TB1.26: Thi công Phủ bạt mặt bằng ngăn lộ 271, 272 và các mái taluy để hạn chế tối đa nước thấm vào khu vực nền trạm - Trạm biến áp 220kV Lào Cai, Nguồn vốn: Chi phí sản xuất;

Căn cứ Tờ trình phê duyệt E-HSMT và Báo cáo thẩm định E-HSMT Gói thầu 17.TB1.26: Thi công Phủ bạt mặt bằng ngăn lộ 271, 272 và các mái taluy để hạn chế tối đa nước thấm vào khu vực nền trạm - Trạm biến áp 220kV Lào Cai, Nguồn vốn: Chi phí sản xuất;

Theo đề nghị của Tổ chuyên gia.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT Gói thầu 17.TB1.26: Thi công Phủ bạt mặt bằng ngăn lộ 271, 272 và các mái taluy để hạn chế tối đa nước thấm vào khu vực nền trạm - Trạm biến áp 220kV Lào Cai, Nguồn vốn: Chi phí sản xuất với nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Trưởng Truyền tải điện chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trưởng Truyền tải điện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**TUQ. GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG TRUYỀN TẢI ĐIỆN**

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu: VT, TTĐTB1.

Phạm Minh Khôi