

Số: 1309/QĐ-HQBC

Lai Châu, ngày 30 tháng 6 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt sửa đổi E-HSMT gói thầu Nâng cấp, cải tạo hệ thống thông gió NMTĐ Huội Quảng

GIÁM ĐỐC

CÔNG TY THỦY ĐIỆN HUỘI QUẢNG – BẢN CHÁT

Căn cứ Quyết định số 216/QĐ-EVN ngày 27/5/2019 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty Thủy điện Huội Quảng - Bản Chát; Quyết định số 158/QĐ-HĐTV ngày 06/06/2025 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty Thủy điện Huội Quảng - Bản Chát;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15; Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng Đấu thầu Quốc gia;

Căn cứ Quyết định 630/QĐ-EVN ngày 15/5/2025 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc phân cấp cho Giám đốc các đơn vị trực thuộc EVN;

Căn cứ Quyết định số 30/QĐ-HĐTV ngày 12/02/2026 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành Quy chế mua sắm;

Căn cứ Quyết định số 1780/QĐ-EVN ngày 24/12/2025 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc giao kế hoạch sản xuất kinh doanh - đầu tư xây dựng năm 2026 cho Công ty Thủy điện Huội Quảng - Bản Chát;

Căn cứ Quyết định số 1143/QĐ-HQBC ngày 01/6/2026 của Công ty Thủy điện Huội Quảng - Bản Chát về việc ban hành Quy trình thực hiện công tác dự toán, lựa chọn nhà thầu và hợp đồng trong Công ty Thủy điện Huội Quảng - Bản Chát;

Căn cứ Quyết định số 492/QĐ-HQBC ngày 11/3/2026 của Công ty Thủy điện Huội Quảng – Bản Chát về việc phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình Nâng cấp, cải tạo hệ thống thông gió NMTĐ Huội Quảng;

Căn cứ Quyết định số 541/QĐ-HQBC ngày 16/3/2026 của Công ty Thủy điện Huội Quảng - Bản Chát về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Nâng cấp, cải tạo hệ thống thông gió NMTĐ Huội Quảng;

Căn cứ Quyết định số 682/QĐ-HQBC ngày 31/03/2026 của Công ty Thủy điện Huội Quảng - Bản Chát về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu Nâng cấp, cải tạo hệ thống thông gió NMTĐ Huội Quảng; Công văn số 815/HQBC-TCGXT (trả lời mã yêu cầu CID2600004029), số 830/HQBC-TCGXT (trả lời mã yêu cầu

CID2600004455) và số 838/HQBC-TCGXT (trả lời mã yêu cầu RP2600002090, RP2600002094, RP2600002101, RP2600002102) cùng ngày 15/4/2026;

Căn cứ Quyết định số 1105/QĐ-HQBC ngày 26/5/2026 của Công ty Thủy điện Huội Quảng – Bản Chát về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Nâng cấp, cải tạo hệ thống thông gió NMTĐ Huội Quảng;

Căn cứ Quyết định số 1111/QĐ-HQBC ngày 27/5/2026 của Công ty Thủy điện Huội Quảng – Bản Chát về việc phê duyệt hủy thầu gói thầu Nâng cấp, cải tạo hệ thống thông gió NMTĐ Huội Quảng;

Căn cứ Công văn số 2045/PECC2-TVND ngày 11/6/2026 của Công ty CP Tư vấn xây dựng Điện 2 về việc rà soát HSMT và BCKTKT công trình Nâng cấp, cải tạo hệ thống thông gió NMTĐ Huội Quảng;

Căn cứ Quyết định số 1286/QĐ-HQBC ngày 25/6/2026 của Công ty Thủy điện Huội Quảng - Bản Chát về việc thành lập Tổ chuyên gia đấu thầu gói thầu Nâng cấp, cải tạo hệ thống thông gió NMTĐ Huội Quảng (Các thành viên ký cam kết số 721/TCGXT ngày 25/06/2026).

Xét Tờ trình số 722/TCGXT ngày 25/6/2026 của Tổ chuyên gia đấu thầu về việc đề nghị phê duyệt sửa đổi E-HSMT gói thầu Nâng cấp, cải tạo hệ thống thông gió NMTĐ Huội Quảng ;

Xét Báo cáo số 287/TTĐ ngày 29/6/2026 của Tổ Thẩm định về việc thẩm định sửa đổi E-HSMT gói thầu Nâng cấp, cải tạo hệ thống thông gió NMTĐ Huội Quảng;

Theo đề nghị của Tổ chuyên gia đấu thầu.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt sửa đổi E-HSMT:

1. Phê duyệt các nội dung sửa đổi E-HSMT gói thầu “Nâng cấp, cải tạo hệ thống thông gió NMTĐ Huội Quảng” theo Phụ lục kèm theo Quyết định này

2. Phê duyệt Bộ E-HSMT gói thầu “Nâng cấp, cải tạo hệ thống thông gió NMTĐ Huội Quảng” hoàn chỉnh sau sửa đổi kèm theo Quyết định này để phát hành, đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và tổ chức lựa chọn nhà thầu theo quy định.

Điều 2. Giao Phòng Kế hoạch và Vật tư chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình lựa chọn nhà thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Phó Giám đốc và Trưởng các Phòng: Kế hoạch và Vật tư, Kỹ thuật và An toàn, Tài chính – kế toán chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: VT, KHVT.

GIÁM ĐỐC

Mai Tống Giang

Phụ lục
CÁC NỘI DUNG SỬA ĐỔI E-HSMT GỎI THẦU NÂNG CẤP, CẢI TẠO HỆ
THỐNG THÔNG GIÓ NMTĐ HUỘI QUẢNG

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-HQBC ngày /6/2026)

STT	Nội dung sửa đổi	Đã duyệt	Sau sửa đổi
1	Kinh nghiệm thực hiện hợp đồng tương tự	- Có tính chất tương tự: Cung cấp và lắp đặt hoặc nâng cấp/cải tạo/sửa chữa hệ thống thông gió/hút khói	- Có tính chất tương tự: Cung cấp hoặc Cung cấp và lắp đặt hoặc Nâng cấp hoặc Cải tạo hoặc Sửa chữa hệ thống thông gió hoặc hệ thống hút khói
2	Các nội dung khác của E-HSMT	Theo E-HSMT phê duyệt tại Quyết định số 682/QĐ-HQBC ngày 31/03/2026 của Công ty Thủy điện Huội Quảng - Bản Chất	Giữ nguyên