

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 01/26/PCTL-XL SCL: Thi công xây lắp công trình “Đại tu kiến trúc Nhà điều hành Công ty Điện lực Từ Liêm và Trụ sở làm việc Đội quản lý Điện 2”

GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC TỪ LIÊM

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/08/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 109/QĐ-HĐTV ngày 31/03/2026 của Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội về việc ban hành Quy chế mua sắm trong Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 3122/QĐ-EVNHANOI ngày 06/04/2026 của Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội về việc giao chi phí Sửa chữa lớn năm 2026 Công ty Điện lực Từ Liêm;

Căn cứ Quyết định số 3640/QĐ-PCTULIEM ngày 18/05/2026 của Công ty Điện lực Từ Liêm về việc phê duyệt Thiết kế bản vẽ thi công - dự toán công trình: Đại tu kiến trúc Nhà điều hành Công ty Điện lực Từ Liêm và Trụ sở làm việc Đội quản lý Điện 2;

Căn cứ Quyết định số 3685/QĐ-PCTULIEM ngày 19/05/2026 của Công ty Điện lực Từ Liêm về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Đại tu kiến trúc Nhà điều hành Công ty Điện lực Từ Liêm và Trụ sở làm việc Đội quản lý Điện 2;

Căn cứ Quyết định số 3743/QĐ-PCTULIEM ngày 20/05/2026 của Công ty Điện lực Từ Liêm về việc phê duyệt Dự toán gói thầu số 01/26/PCTL-XL SCL: Thi công xây lắp công trình “Đại tu kiến trúc Nhà điều hành Công ty Điện lực Từ Liêm và Trụ sở làm việc Đội quản lý Điện 2”;

Căn cứ Quyết định số 5214/QĐ-PCTULIEM ngày 30/6/2026 của Công ty Điện lực Từ Liêm về việc hủy thầu Gói thầu số 01/26/PCTL-XL SCL: Thi công xây lắp công trình “Đại tu kiến trúc Nhà điều hành Công ty Điện lực Từ Liêm và

Trụ sở làm việc Đội quản lý Điện 2”;

Căn cứ Tờ trình số 05/TTr-TCG ngày 30/06/2026 của Tổ chuyên gia đấu thầu về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu số 01/26/PCTL-XL SCL: Thi công xây lắp công trình “Đại tu kiến trúc Nhà điều hành Công ty Điện lực Từ Liêm và Trụ sở làm việc Đội quản lý Điện 2”;

Theo đề nghị của ông Trưởng phòng Quản lý đầu tư.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 01/26/PCTL-XL SCL: Thi công xây lắp công trình “Đại tu kiến trúc Nhà điều hành Công ty Điện lực Từ Liêm và Trụ sở làm việc Đội quản lý Điện 2”, theo các nội dung sau:

Phần 1. THỦ TỤC ĐẤU THẦU

Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu

Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu

Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSMT

Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu

Phần 2. YÊU CẦU KỸ THUẬT

Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật

Phần 3. ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG VÀ BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG

Chương VI. Điều kiện chung của hợp đồng

Chương VII. Điều kiện cụ thể của hợp đồng

Chương VIII. Biểu mẫu hợp đồng

- Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng; một giai đoạn một túi hồ sơ;

- Loại hợp đồng: Trọn gói;

- Thời gian thực hiện gói thầu: 60 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực;

- Hiệu lực của E-HSMT: 90 ngày;

- Giá trị đảm bảo dự thầu: 84.526.274 đồng;

- Hiệu lực của đảm bảo dự thầu: 120 ngày;

- Phạm vi công việc: thực hiện thi công xây lắp công trình “Đại tu kiến trúc Nhà điều hành Công ty Điện lực Từ Liêm và Trụ sở làm việc Đội quản lý Điện 2” theo thiết kế được duyệt;

- Phát hành E-HSMT miễn phí trên trang <https://muasamcong.mpi.gov.vn>.

Điều 2. Giao cho Phòng Quản lý đầu tư và các Phòng chức năng có liên quan của Công ty Điện lực Từ Liêm chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các ông (bà) Trưởng các đơn vị có liên quan của Công ty Điện lực Từ Liêm chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- GD, PGD KT (để p/d);
- KTAT, TCKT, KHVT, TCHC (để p/h);
- Lưu: VT, QLĐT (06 bản giấy).

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Đặng Vũ Hải