

Số: 207/QĐ-QLDAKB

Kinh Bắc, ngày 04 tháng 7 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu số 3: Toàn bộ phần xây dựng thuộc dự án: Xử lý khẩn cấp đường vào tổ dân phố Dương Xá 1

GIÁM ĐỐC BAN QLDA XÂY DỰNG KINH BẮC

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023, được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ: số 214/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ các Thông tư của Bộ Tài chính: số 79/2025/TT-BTC ngày 4/8/2025 hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; số 80/2025/TT-BTC ngày 8/8/2025 quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 405/QĐ-UBND ngày 15/4/2026 của Chủ tịch UBND phường Kinh Bắc về việc thành lập Ban Quản lý dự án xây dựng Kinh Bắc;

Căn cứ Quyết định số 322/QĐ-UBND ngày 23/02/2026 của UBND phường Kinh Bắc về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Xử lý khẩn cấp đường vào tổ dân phố Dương Xá 1;

Căn cứ Quyết định số 578/QĐ-UBND ngày 08/5/2026 của UBND phường Kinh Bắc về việc chuyển giao chủ đầu tư các dự án đầu tư công do UBND phường Kinh Bắc quyết định đầu tư;

Căn cứ Quyết định số 854/QĐ-UBND ngày 23/6/2026 của Chủ tịch UBND phường Kinh Bắc về việc phê duyệt báo cáo Kinh tế - kỹ thuật dự án: Xử lý khẩn cấp đường vào tổ dân phố Dương Xá 1;

Căn cứ Quyết định số 199/QĐ-QLDAKB ngày 30/6/2026 của Giám đốc Ban Quản lý dự án xây dựng Kinh Bắc về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Xử lý khẩn cấp đường vào tổ dân phố Dương Xá 1;

Căn cứ Quyết định số 200/QĐ-QLDAKB ngày 30/6/2026 của Giám đốc Ban Quản lý dự án xây dựng Kinh Bắc Về việc thành lập tổ chuyên gia lập E-Hồ sơ mời thầu, tổ chuyên gia đánh giá E-Hồ sơ dự thầu và phân công nhiệm vụ đối chiếu tài liệu E-Hồ sơ dự thầu gói thầu số 3: Toàn bộ phần xây dựng thuộc dự án: Xử lý khẩn cấp đường vào tổ dân phố Dương Xá 1;

Căn cứ Quyết định số 205/QĐ-QLDAKB ngày 2/7/2026 của Ban QLDA xây dựng Kinh Bắc về thành lập Tổ thẩm định E-Hồ sơ mời thầu và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 3: Toàn bộ phần xây dựng thuộc dự án: Xử lý khẩn cấp đường vào tổ dân phố Dương Xá 1;

Căn cứ E-HSMT gói thầu số 3: Toàn bộ phần xây dựng thuộc dự án: Xử lý khẩn cấp đường vào tổ dân phố Dương Xá 1 do Tổ Chuyên gia lập;

Căn cứ Tờ trình số 01/TTr-TCG ngày 4/7/2026 của Tổ chuyên gia lập E-Hồ sơ mời thầu theo Quyết định số 200/QĐ-QLDAKB ngày 30/6/2026 về việc đề nghị thẩm định, phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 3: Toàn bộ phần xây dựng thuộc dự án: Xử lý khẩn cấp đường vào tổ dân phố Dương Xá 1;

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 01/BCTĐ-TTĐ ngày 4/7/2026 của Tổ thẩm định theo Quyết định số 205/QĐ-QLDAKB ngày 2/7/2026 về việc thẩm định E- Hồ sơ mời thầu gói thầu số 3: Toàn bộ phần xây dựng thuộc dự án: Xử lý khẩn cấp đường vào tổ dân phố Dương Xá 1,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT gói thầu số 3: Toàn bộ phần xây dựng thuộc dự án: Xử lý khẩn cấp đường vào tổ dân phố Dương Xá 1 với nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Phòng KT&QLCL chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Trưởng các phòng: Kế hoạch và Giải phóng mặt bằng, Kỹ thuật và Quản lý chất lượng, Quản lý dự án và tư vấn xây dựng; Hành chính – Kế toán và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Các PGĐ Ban;
- Lưu: VT, TVXD_(QĐQ).

GIÁM ĐỐC

Ngô Văn Thao