

Số: ~~18~~/QĐ-VP

Ái Quốc, ngày 03 tháng 7 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT

Gói thầu: Gói thầu số 07: Thi công xây dựng dự án: Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc HĐND – UBND phường Ái Quốc, thành phố Hải Phòng

CHÁNH VĂN PHÒNG HĐND & UBND PHƯỜNG ÁI QUỐC

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15 ngày 16/6/2025;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023, được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 80/2025/TT-BTC ngày 08 tháng 8 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 152/2025/QĐ-UBND ngày 09 tháng 9 năm 2025 của UBND thành phố về việc ban hành quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng công trình, quản lý chi phí đầu tư xây dựng và quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố Hải Phòng;

Căn cứ Quyết định số 405/QĐ-UBND ngày 22 tháng 6 năm 2026 của Ủy ban nhân dân phường Ái Quốc về việc phê duyệt dự án: Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc HĐND – UBND phường Ái Quốc, thành phố Hải Phòng;

Căn cứ Quyết định số 123/QĐ-VP ngày 26 tháng 6 năm 2026 của Văn phòng HĐND và UBND phường Ái Quốc về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn thực hiện dự án: Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc HĐND – UBND phường Ái Quốc, thành phố Hải Phòng;

Căn cứ E-HSMT do tổ chuyên gia Công ty TNHH tư vấn đấu thầu Miền Bắc lập; Tờ trình số 81/TTr-MB ngày 02/7/2026 của tổ chuyên gia Công ty TNHH tư vấn đấu thầu Miền Bắc về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT gói thầu số

07: Thi công xây dựng dự án: Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc HĐND – UBND phường Ái Quốc, thành phố Hải Phòng;

Căn cứ Báo cáo số 61/BCTĐ-CLHD ngày 03/7/2026 của Tổ thẩm định Công ty Cổ phần đấu thầu Cửu Long Hải Dương về việc thẩm định E-HSMT gói thầu số 07: Thi công xây dựng dự án: Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc HĐND – UBND phường Ái Quốc, thành phố Hải Phòng;

Theo đề nghị của Bộ phận chuyên môn Văn phòng HĐND và UBND phường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Phê duyệt E-HSMT gói thầu số 07: Thi công xây dựng dự án: Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc HĐND – UBND phường Ái Quốc, thành phố Hải Phòng với nội dung như sau:

Mô tả tóm tắt:

Phần 1. Thủ tục đấu thầu.

Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu.

Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu

Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT.

Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu.

Phần 2. Yêu cầu về kỹ thuật.

Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật.

Phần 3. Điều kiện hợp đồng và biểu mẫu hợp đồng.

Chương VI. Điều kiện chung của hợp đồng.

Chương VII. Điều kiện cụ thể của hợp đồng

Chương VIII. Biểu mẫu hợp đồng

(Kèm theo 01 bộ Hồ sơ mời thầu)

Điều 2: Giao các đơn vị liên quan của Chủ đầu tư cùng với đơn vị tư vấn đấu thầu chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Văn phòng HĐND và UBND phường; Các cán bộ, công chức thuộc Văn phòng HĐND và UBND phường; Đơn vị tư vấn đấu thầu và các tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- UBND phường (để b/c);
- Như Điều 3;
- Lưu VP.



Phạm Anh Đức