

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt E-Hồ sơ mời thầu Gói thầu số 06 Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị dự án Mở rộng khu tái định cư Đoàn Kết

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 đã được Sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15 ngày 29/11/2024;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023;

Căn cứ Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 của Quốc Hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đấu thầu, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật đầu tư, Luật đầu tư công, Luật quản lý; Sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTV ngày 04/8/2025 của Bộ Tài Chính "Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia";

Căn cứ Quyết định số 2985/QĐ-UBND ngày 04/11/2025 của Ủy ban nhân dân đặc khu Vân Đồn "Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Mở rộng Khu tái định cư Đoàn Kết";

Căn cứ Quyết định số 3361/QĐ-UBND ngày 21/11/2025 của UBND đặc khu Vân Đồn "V/v chấp thuận Quy hoạch tổng mặt bằng chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 dự án Mở rộng Khu tái định cư Đoàn Kết";

Căn cứ Quyết định số 3812/QĐ-UBND ngày 17/12/2025 của UBND đặc khu Vân Đồn "V/v Phê duyệt dự án Mở rộng Khu tái định cư Đoàn Kết";

Căn cứ Quyết định số 253/QĐ-DA ngày 13/3/2026 của Ban QLDA đầu tư xây dựng "V/v phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 1) dự án Mở rộng khu tái định cư Đoàn Kết";

Căn cứ Quyết định số 3989/QĐ-UBND ngày 25/12/2025 của UBND đặc khu Vân Đồn "V/v giao dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách đặc khu và cơ chế, biện pháp điều hành ngân sách năm 2026",

Căn cứ Quyết định số 535/QĐ-DA ngày 05/6/2026 của Ban QLDA đầu tư xây dựng đặc khu Vân Đồn “Về việc phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở công trình Mở rộng khu tái định cư Đoàn Kết”;

Căn cứ Quyết định số 536/QĐ-DA ngày 05/6/2026 của Ban QLDA đầu tư xây dựng đặc khu Vân Đồn “Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 2) dự án: Mở rộng khu tái định cư Đoàn Kết”;

Căn cứ Quyết định số 537/QĐ-DA ngày 05/6/2026 của Ban QLDA đầu tư xây dựng đặc khu Vân Đồn “Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện Gói thầu số 04 Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT các gói thầu Xây lắp, Giám sát thuộc dự án Mở rộng khu tái định cư Đoàn Kết”;

Căn cứ Tờ trình số 73/TTr-PEGAS ngày 01/7/2026 của Công ty cổ phần tư vấn và công nghệ Pegas,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-Hồ sơ mời thầu Gói thầu số 06 Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị dự án Mở rộng khu tái định cư Đoàn Kết với nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Tổ chuyên gia và Công ty cổ phần tư vấn và công nghệ Pegas chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các ông (bà): Phó giám đốc, Phòng kế toán, Phòng Kỹ thuật – Giám sát, Phòng Kế hoạch – Thẩm định và Tổ chuyên gia đấu thầu và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3 (t/h);
- Ban Giám đốc (c/đ);
- Lưu DA./.

**KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Ngọc Lĩnh