

Số: 696/QĐ-BQL

Tuy Hòa, ngày 04 tháng 7 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

**V/v phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 04XL: Thi công xây dựng tại xã Hoà Mỹ
dự án: Đầu tư xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng kết hợp với phòng tránh lũ
ở thôn, buôn, khu phố trên địa bàn tỉnh thuộc khu vực quản lý của
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Tuy Hòa (giai đoạn 1)**

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TUY HÒA

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật đấu thầu, luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, luật hải quan, luật thuế giá trị gia tăng, luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, luật đầu tư, luật đầu tư công, luật quản lý; sử dụng tài sản công số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 1750/QĐ-UBND ngày 08/6/2026 của UBND tỉnh Đắk Lắk về chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng kết hợp với phòng tránh lũ ở thôn, buôn, khu phố trên địa bàn tỉnh thuộc khu vực quản lý của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Tuy Hòa (giai đoạn 1);

Quyết định số 1959/QĐ-UBND ngày 23/6/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk về phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án: Đầu tư xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng kết hợp với phòng tránh lũ ở thôn, buôn, khu phố trên địa bàn tỉnh thuộc khu vực quản lý của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Tuy Hòa (giai đoạn 1);

Căn cứ Quyết định số 616/QĐ-BQL ngày 24/6/2026 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Tuy Hòa về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 1) dự án: Đầu tư xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng kết hợp với phòng tránh lũ ở thôn, buôn, khu phố trên địa bàn tỉnh thuộc khu vực quản lý của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Tuy Hòa (giai đoạn 1);

Căn cứ Quyết định số 684/QĐ-BQL ngày 02/7/2026 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Tuy Hòa về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công xây dựng dự án: Đầu tư xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng kết hợp với phòng tránh lũ ở thôn,

buôn, khu phố trên địa bàn tỉnh thuộc khu vực quản lý của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Tuy Hòa (giai đoạn 1);

Căn cứ Quyết định số 685/QĐ-BQL ngày 02/7/2026 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Tuy Hòa về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 2) dự án: Đầu tư xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng kết hợp với phòng tránh lũ ở thôn, buôn, khu phố trên địa bàn tỉnh thuộc khu vực quản lý của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Tuy Hòa (giai đoạn 1);

Căn cứ Tờ trình số 74/PV-TTr ngày 04 tháng 7 năm 2026 của Tổ chuyên gia về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu số 04XL: Thi công xây dựng tại xã Hoà Mỹ dự án: Đầu tư xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng kết hợp với phòng tránh lũ ở thôn, buôn, khu phố trên địa bàn tỉnh thuộc khu vực quản lý của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Tuy Hòa (giai đoạn 1).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT, gói thầu số 04XL: Thi công xây dựng tại xã Hoà Mỹ dự án: Đầu tư xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng kết hợp với phòng tránh lũ ở thôn, buôn, khu phố trên địa bàn tỉnh thuộc khu vực quản lý của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Tuy Hòa (giai đoạn 1).

Điều 2. Giao Phòng Kế hoạch -Tổng hợp Ban Quản lý dự án ĐTXD Tuy Hòa chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Trưởng các Phòng: Kế hoạch - Tổng hợp, Quản lý chất lượng, Tài chính - Kế toán, Thẩm định thuộc Ban Quản lý dự án ĐTXD Tuy Hòa, Tổ chuyên gia và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này ./.

Nơi nhận:

- GD, các PGD;
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, KHTH (Hà).

GIÁM ĐỐC

Trà Kim Hội