

Số: 190/QĐ-BQLDA

Hải Hưng, ngày 08 tháng 7 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu Thi công xây dựng công trình
thuộc dự án: Cải tạo, nâng cấp chợ Quán, xã Hải Hưng, tỉnh Ninh Bình**

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG XÃ HẢI HƯNG

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023, được sửa đổi bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15; Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 80/2025/TT-BTC ngày 08/8/2025 của Bộ Tài chính quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 1262/QĐ-UBND ngày 14/5/2026 của UBND xã Hải Hưng về việc phê duyệt Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, nâng cấp chợ Quán, xã Hải Hưng, tỉnh Ninh Bình;

Căn cứ Quyết định số 1391/QĐ-UBND ngày 09/6/2026 của UBND xã Hải Hưng về việc phê duyệt dự án: Cải tạo, nâng cấp chợ Quán, xã Hải Hưng, tỉnh Ninh Bình;

Căn cứ Quyết định số 157/QĐ-BQLDA ngày 25/6/2026 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Hải Hưng về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Cải tạo, nâng cấp chợ Quán, xã Hải Hưng, tỉnh Ninh Bình;

Căn cứ Quyết định số 166/QĐ-BQLDA ngày 26/6/2026 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Hải Hưng về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT thuộc dự án: Cải tạo, nâng cấp chợ Quán, xã Hải Hưng, tỉnh Ninh Bình;

Căn cứ Tờ trình số 144/2026/TTr-236 ngày 07/7/2026 của Công ty cổ phần tư vấn xây dựng và thương mại 236 về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT gói thầu Thi công xây dựng công trình thuộc dự án Cải tạo, nâng cấp chợ Quán, xã Hải Hưng, tỉnh Ninh Bình;

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 118/2026/BC-TKT ngày 07/7/2026 của Công ty Cổ phần Tân Kiến Thịnh Việt Nam về việc thẩm định E-HSMT gói thầu Thi công xây dựng công trình thuộc dự án Cải tạo, nâng cấp chợ Quán, xã Hải Hưng, tỉnh Ninh Bình;

Xét đề nghị của Bộ phận Tổng hợp.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT gói thầu Thi công xây dựng công trình thuộc dự án Cải tạo, nâng cấp chợ Quán, xã Hải Hưng, tỉnh Ninh Bình; với nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Hải Hưng cùng với đơn vị tư vấn đấu thầu căn cứ nội dung phê duyệt tại điều 1 chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các bộ phận Ban QLDA đầu tư xây dựng xã Hải Hưng; Tổ chuyên gia; Tổ thẩm định và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT.

PHỤ TRÁCH BAN QLDA ĐTXD



Vũ Quang Thiện