

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt hồ sơ mời thầu, E-HSMT

“Gói thầu: Tư vấn Giám sát Thi công xây dựng dự án đợt 2 năm 2027, Thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu “Gói thầu: Tư vấn Giám sát Thi công xây dựng dự án đợt 2 năm 2027”, Thuộc các Dự án: Nâng cao độ tin cậy cung cấp điện lưới điện trung áp 35kV và 22kV do Đội QLĐLKV Thanh Chương quản lý năm 2027; Nâng cao độ tin cậy cung cấp điện lưới điện trung áp 35kV do Đội QLĐLKV Nghĩa Đàn - Thái Hoà quản lý năm 2027; Nâng cao năng lực vận hành lưới điện trung hạ áp để chống quá tải, giảm bán kính cấp điện, giảm TTDN và cải thiện chất lượng điện áp trên lưới điện do Đội QLĐLKV Nghĩa Đàn-Thái Hoà quản lý năm 2027; Nâng cao năng lực vận hành lưới điện trung hạ áp để chống quá tải, giảm bán kính cấp điện, giảm TTDN và cải thiện chất lượng điện áp trên lưới điện do Đội QLĐLKV Diễn Châu và Đội QLĐLKV Nghi Lộc quản lý năm 2027; Nâng cao năng lực vận hành lưới điện trung hạ áp để chống quá tải, giảm bán kính cấp điện, giảm TTDN và cải thiện chất lượng điện áp trên lưới điện do Đội QLĐLKV Anh Sơn và Đội QLĐLKV

Đô Lương quản lý năm 2027

GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC NGHỆ AN

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023, sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15);

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ các Quyết định số 3136/QĐ-PCNA ngày 14/6/2026; 3160/QĐ-PCNA ngày 14/06/2026; 3151/QĐ-PCNA ngày 13/6/2026; 3129/QĐ-PCNA ngày 13/6/2026; 3150/QĐ-PCNA ngày 13/6/2026 của Công ty Điện lực Nghệ An về việc phê duyệt dự án;

Căn cứ các Quyết định số 3242/QĐ-PCNA ngày 18/06/2026; 3262/QĐ-PCNA ngày 19/06/2026; 3177/QĐ-PCNA ngày 15/06/2026; 3194/QĐ-PCNA ngày 16/06/2026; 3176/QĐ-PCNA ngày 15/06/2026 của Công ty Điện lực Nghệ An về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án;

Căn cứ Quyết định số 3336/QĐ-PCNA ngày 23/06/2026 của Công ty Điện lực Nghệ An về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Tư vấn Giám sát Thi công xây dựng dự án đợt 2 năm 2027;

Căn cứ Quyết định số 3440/QĐ-PCNA ngày 25/06/2026 của Công ty Điện lực Nghệ An về việc phê duyệt dự toán “Gói thầu: Tư vấn Giám sát Thi công xây dựng dự án đợt 2 năm 2027”, Thuộc các Dự án;

Căn cứ hồ sơ mời thầu qua mạng kèm theo tờ trình phê duyệt của Ban quản lý dự án và kết quả thẩm định của phòng Quản lý Đầu tư - Công ty Điện lực Nghệ An;

Theo đề nghị của Ông trưởng phòng Quản lý Đầu tư.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt HSMT, E-HSMT “Gói thầu: Tư vấn Giám sát Thi công xây dựng dự án đợt 2 năm 2027, Thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu “Gói thầu: Tư vấn Giám sát Thi công xây dựng dự án đợt 2 năm 2027”, Thuộc các Dự án: Nâng cao độ tin cậy cung cấp điện lưới điện trung áp 35kV và 22kV do Đội QLĐLKV Thanh Chương quản lý năm 2027; Nâng cao độ tin cậy cung cấp điện lưới điện trung áp 35kV do Đội QLĐLKV Nghĩa Đàn - Thái Hoà quản lý năm 2027; Nâng cao năng lực vận hành lưới điện trung hạ áp để chống quá tải, giảm bán kính cấp điện, giảm TTĐN và cải thiện chất lượng điện áp trên lưới điện do Đội QLĐLKV Nghĩa Đàn-Thái Hòa quản lý năm 2027; Nâng cao năng lực vận hành lưới điện trung hạ áp để chống quá tải, giảm bán kính cấp điện, giảm TTĐN và cải thiện chất lượng điện áp trên lưới điện do Đội QLĐLKV Diễn Châu và Đội QLĐLKV Nghi Lộc quản lý năm 2027; Nâng cao năng lực vận hành lưới điện trung hạ áp để chống quá tải, giảm bán kính cấp điện, giảm TTĐN và cải thiện chất lượng điện áp trên lưới điện do Đội QLĐLKV Anh Sơn và Đội QLĐLKV Đô Lương quản lý năm 2027, với nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Ban Quản lý Dự án chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo HSMT, E-HSMT được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Ông (Bà) Trưởng phòng, ban chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- QLDA (1b), TCKT (1b);
- Lưu: VT, ĐT.

GIÁM ĐỐC

Phạm Công Thành