

Số: /QĐ-BQLDA

Đoài Phương, ngày tháng 7 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT

**Gói thầu số 06: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị dự án:
Nâng cấp, cải tạo trường mầm non Kim Sơn.**

GIÁM ĐỐC BAN QLDA ĐẦU TƯ - HẠ TẦNG XÃ ĐOÀI PHƯƠNG

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023; Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024; Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/06/2025 của Quốc hội;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 10/12/2025;

Căn cứ Nghị định 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 206/2026/NĐ-CP ngày 15/6/2026 của Chính phủ quy định chi tiết về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 217/2026/NĐ-CP ngày 19/6/2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 383/QĐ-UBND ngày 07/4/2026 của UBND xã Đoài Phương phê duyệt chủ trương đầu tư 05 dự án sử dụng vốn đầu tư công thuộc xã Đoài Phương;

Căn cứ Quyết định số 825/QĐ-UBND ngày 25/6/2026 của UBND xã Đoài Phương phê duyệt dự án: Nâng cấp, cải tạo Trường mầm non Kim Sơn;

Căn cứ Quyết định số 845/QĐ-UBND ngày 30/6/2026 của UBND xã Đoài Phương về việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 ngân sách xã Đoài Phương;

Căn cứ Quyết định số 230/QĐ-BQLDA ngày 30/6/2026 của Ban QLDA đầu tư - hạ tầng xã Đoài Phương về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (bước thực hiện dự án) dự án: Nâng cấp, cải tạo Trường mầm non Kim Sơn;

Căn cứ Quyết định 242/QĐ-BQLDA ngày 01/7/2026 của Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng xã Đoài Phương về việc chỉ định đơn vị thực hiện Gói thầu số 04: Lắp E-HSMT, đánh giá E-HSDT gói thầu thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị dự án: Nâng cấp, cải tạo Trường mầm non Kim Sơn;

Căn cứ Quyết định số 243/QĐ-BQLDA ngày 01/7/2026 của Ban QLDA đầu tư – hạ tầng xã Đoài Phương về việc chỉ định đơn vị thực hiện Gói thầu số 05: Thẩm định E-HSMT, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị dự án: Nâng cấp, cải tạo Trường mầm non Kim Sơn;

Căn cứ Hồ sơ mời thầu Gói thầu số 06: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị do Công ty TNHH tư vấn kiến trúc xây dựng Hải Phong lập.

Căn cứ Tờ trình số 181/TTr-TCG ngày 04/7/2026 của Công ty TNHH Tư vấn kiến trúc xây dựng Hải Phong về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 06: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị dự án: Nâng cấp, cải tạo trường Mầm non Kim Sơn;

Căn cứ Báo cáo số 03-07.07/2026/BCTĐ-HSMT ngày 07/7/2026 của tổ thẩm định - Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng công trình HHP Việt Nam về việc thẩm định E-HSMT Gói thầu số 06: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị dự án: Nâng cấp, cải tạo trường Mầm non Kim Sơn.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 06: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị dự án: Nâng cấp, cải tạo trường Mầm non Kim Sơn với các nội dung sau:

- Phần 1. Thủ tục đấu thầu

- + Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu
- + Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu
- + Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT
- + Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu

- Phần 2. Yêu cầu và chỉ dẫn kỹ thuật gói thầu

- + Chương V. Yêu cầu và chỉ dẫn kỹ thuật gói thầu

- Phần 3. Điều kiện hợp đồng và biểu mẫu hợp đồng

- + Chương VI. Điều kiện chung của hợp đồng
- + Chương VII. Điều kiện cụ thể của hợp đồng
- + Chương VIII. Biểu mẫu hợp đồng

Các tệp tin đính kèm.

(Nội dung chi tiết được thể hiện trong E-HSMT kèm theo)

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

Bộ phận QLDA và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu đảm bảo tuân thủ quy định pháp

luật hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các Ông (Bà) Phó Giám đốc, Trưởng các bộ phận thuộc Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng xã Đoài Phương; Giám đốc Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng công trình HHP Việt Nam; Giám đốc Công ty TNHH tư vấn kiến trúc xây dựng Hải Phong và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, Thủy. 03b.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Phương Nam