

Số: /QĐ-TTr

Ninh Bình, ngày tháng 7 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt E-HSMT
Gói thầu số 03: Thi công xây dựng công trình thuộc
dự án “Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc Thanh tra tỉnh”

CHÁNH THANH TRA TỈNH NINH BÌNH

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023; Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu; Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu; Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 80/2025/TT-BTC ngày 08/8/2025 của Bộ Tài chính quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 2366/QĐ-UBND ngày 27/6/2026 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án “Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc Thanh tra tỉnh”;

Căn cứ Quyết định số 308/QĐ-TTr ngày 29/6/2026 của Thanh tra tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án “Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc Thanh tra tỉnh”;

Căn cứ Quyết định số 311/QĐ-TTr ngày 30/6/2026 của Thanh tra tỉnh về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 04: Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT gói thầu thi công xây dựng dự án “Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc Thanh tra tỉnh”;

Căn cứ Quyết định số 312/QĐ-TTr ngày 30/6/2026 của Thanh tra tỉnh về việc phê duyệt kết quả lựa chọn Gói thầu số 05: Tư vấn thẩm định HSMT, kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu thi công xây dựng dự án “Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc Thanh tra tỉnh”;

Căn cứ E-HSMT Gói thầu số 03: Thi công xây dựng công trình thuộc dự án “Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc Thanh tra tỉnh” do Công ty TNHH MTV Sunshine Land lập;

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 07.7/BCTĐ-HT ngày 07/7/2026 của Công ty TNHH phát triển xây dựng và thương mại Hưng Thành về việc thẩm định E-HSMT Gói thầu số 03: Thi công xây dựng công trình thuộc dự án “Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc Thanh tra tỉnh”;

Căn cứ Tờ trình số 06.7/TTr-SSL ngày 06/7/2026 của Tổ chuyên gia - Công ty TNHH MTV Sunshine Land về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT gói thầu số 03: Thi công xây dựng công trình thuộc dự án “Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc Thanh tra tỉnh”;

Theo đề nghị của Công ty TNHH Hải Minh GROUPNB - Đơn vị tư vấn quản lý Dự án.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 03: Thi công xây dựng công trình thuộc dự án “Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc Thanh tra tỉnh” với nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Văn phòng Thanh tra tỉnh chủ trì phối hợp với Công ty TNHH MTV Sunshine Land, Công ty TNHH Hải Minh GROUPNB và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức triển khai các bước tiếp theo đảm bảo theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Thanh tra tỉnh, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lãnh đạo Thanh tra tỉnh;
- Lưu: VT, VP.

CHÁNH THANH TRA

Lê Văn Cường