

Số: 199 /QĐ-BQLDA

Nha Trang, ngày 14 tháng 07 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT

Gói thầu số 1: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị

Công trình: Trường TH Vĩnh Nguyên 3 -Hạng mục: Điện mặt trời; sơn sửa lan can tầng lầu; sơn các phòng học; thay cổng trường; đổ bê tông dẫy phòng lớp 1 và văn phòng; lắp mái che; thay trần la phong bị tốc.

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN PHƯỜNG NHA TRANG

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023; Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 sửa đổi bổ, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu; Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT- BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia;

Căn cứ Nghị Quyết số 16/NQ-HĐND ngày 16/4/2026 của Hội đồng Nhân dân phường Nha Trang về kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm 2026-2030;

Căn cứ Quyết định số 159/QĐ-UBND ngày 29/12/2025 của Chủ tịch UBND phường Nha Trang về việc thành lập Ban Quản lý dự án trực thuộc Ủy ban nhân dân phường Nha Trang;

Căn cứ Quyết định số 133/QĐ-UBND ngày 19/5/2026 của Chủ tịch UBND phường Nha Trang về chủ trương đầu tư dự án: Trường TH Vĩnh Nguyên 3 - Hạng mục: Điện mặt trời; sơn sửa lan can tầng lầu; sơn các phòng học; thay cổng trường; đổ bê tông dẫy phòng lớp 1 và văn phòng; lắp mái che; thay trần la phong bị tốc;

Căn cứ Quyết định số 3418/QĐ-UBND ngày 09/6/2026 của Chủ tịch UBND phường Nha Trang về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Trường TH Vĩnh Nguyên 3 - Hạng mục: Điện mặt trời;



son sửa lan can tầng lầu; sơn các phòng học; thay cổng trường; đổ bê tông dẫy phòng lớp 1 và văn phòng; lắp mái che; thay trần la phong bị tốc;

Căn cứ Quyết định số 195/QĐ-BQLDA ngày 02/7/2026 của Giám đốc Ban Quản lý dự án phường Nha Trang về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (giai đoạn thực hiện đầu tư) công trình: Trường TH Vĩnh Nguyên 3 - Hạng mục: Điện mặt trời; son sửa lan can tầng lầu; sơn các phòng học; thay cổng trường; đổ bê tông dẫy phòng lớp 1 và văn phòng; lắp mái che; thay trần la phong bị tốc;

Căn cứ E-HSMT gói thầu số 1: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị thuộc công trình: Trường TH Vĩnh Nguyên 3 - Hạng mục: Điện mặt trời; son sửa lan can tầng lầu; sơn các phòng học; thay cổng trường; đổ bê tông dẫy phòng lớp 1 và văn phòng; lắp mái che; thay trần la phong bị tốc do Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Tuấn Đạt NT lập tháng 7 năm 2026;

Xét Tờ trình số 70/TTr-TĐNT ngày 14/07/2026 của Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Tuấn Đạt NT về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT gói thầu số 1: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị thuộc công trình: Trường TH Vĩnh Nguyên 3 - Hạng mục: Điện mặt trời; son sửa lan can tầng lầu; sơn các phòng học; thay cổng trường; đổ bê tông dẫy phòng lớp 1 và văn phòng; lắp mái che; thay trần la phong bị tốc;

Theo đề nghị của Tổ trưởng Tổ Quản lý dự án và Hạ tầng kỹ thuật;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 1: Thi công xây dựng thuộc công trình Thi công xây dựng thuộc Công trình: Sửa chữa, nâng cấp mặt đường, taluy kè bao (đi Tiểu học Vĩnh Nguyên 3) với các nội dung chính như sau:

1. Tên gói thầu: Gói thầu số 1: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị.
2. Giá dự toán gói thầu: **2.517.027.565 đồng** (Bằng chữ: Hai tỷ năm trăm mười bảy triệu không trăm hai mươi bảy nghìn năm trăm sáu mươi lăm đồng).
3. Hình thức hợp đồng: Trọn gói.
4. Thời gian thực hiện gói thầu: 40 ngày.
5. Hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước, qua mạng, một giai đoạn, một túi hồ sơ.
6. Thời hạn hiệu lực của E-HSDT: ≥ 60 ngày, kể từ ngày có thời điểm đóng thầu.
7. Phương pháp đánh giá E-HSDT:
 - Đánh giá về kỹ thuật: Đạt/không đạt;
 - Đánh giá về giá: Giá thấp nhất.
8. Đơn vị lập E-HSMT: Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Tuấn Đạt NT
9. Mẫu E-HSMT: Áp dụng mẫu số 3A ban hành kèm theo Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.


(Đính kèm toàn bộ HSMT của gói thầu được tải từ hệ thống đấu thầu)

Điều 2. Tổ Quản lý dự án và Hạ tầng kỹ thuật căn cứ kết quả phê duyệt trên thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định hiện hành về đầu tư xây dựng.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Tổ trưởng Tổ Quản lý dự án và Hạ tầng kỹ thuật, Phụ trách kế toán và nhà thầu có tên trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, Tuấn.



GIÁM ĐỐC



Phạm Tuấn Khải

