

TỔNG CÔNG TY
CƠ KHÍ GIAO THÔNG VẬN TẢI SÀI GÒN
TNHH MỘT THÀNH VIÊN
(SAMCO)
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
CẢNG BẾN NGHÉ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 112 /QĐ-CBN

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 7 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt E-HSMT gói thầu “Thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị”
thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình “Cải tạo, sửa chữa văn phòng 2
Cảng Bến Nghé”**

TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CẢNG BẾN NGHÉ

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024, Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025;

Căn cứ Luật Quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp số 68/2025/QH15 ngày 14/6/2025;

Căn cứ Nghị định số 366/2025/NĐ-CP ngày 31/12/2025 của Chính phủ về quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 05/QĐ-HĐTV ngày 20/03/2026 của Hội đồng thành viên Công ty TNHH Một thành viên Cảng Bến Nghé về việc phê duyệt chủ trương đầu tư công trình “Cải tạo, sửa chữa văn phòng 2 Cảng Bến Nghé”;

Căn cứ Quyết định số 96/QĐ-CBN ngày 29/06/2026 của Tổng Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Cảng Bến Nghé về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình “Cải tạo, sửa chữa văn phòng 2 Cảng Bến Nghé”;

Căn cứ Quyết định số 97/QĐ-CBN ngày 29/6/2026 của Tổng Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Cảng Bến Nghé về việc phê duyệt dự toán các gói thầu công trình “Cải tạo, sửa chữa văn phòng 2 Cảng Bến Nghé”;

Căn cứ Quyết định số 101/QĐ-CBN ngày 30/6/2026 của Tổng Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Cảng Bến Nghé về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình “Cải tạo, sửa chữa văn phòng 2 Cảng Bến Nghé”;



Căn cứ E-HSMT gói thầu “Thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị” công trình “Cải tạo, sửa chữa văn phòng 2 Cảng Bến Nghé” do Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Thương mại Hoàng Hà lập tháng 7/2026;

Căn cứ Tờ trình số 333/TTr-HHTCC ngày 13/07/2026 của Tổ chuyên gia Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Thương mại Hoàng Hà về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT gói thầu “Thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị” thuộc công trình “Cải tạo, sửa chữa văn phòng 2 Cảng Bến Nghé”;

Căn cứ Báo cáo thẩm định E-HSMT số 175/2026/BC-HGC ngày 15/07/2026 của Tổ thẩm định Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Thương mại Hải Giang về việc báo cáo kết quả thẩm định E-HSMT gói thầu “Thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị” thuộc công trình “Cải tạo, sửa chữa văn phòng 2 Cảng Bến Nghé”;

Xét Tờ trình của Phòng kỹ thuật và Công trình về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT gói thầu “Thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị” công trình “Cải tạo, sửa chữa văn phòng 2 Cảng Bến Nghé”.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT gói thầu: Thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị với nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2: Giao Phòng Kỹ thuật và Công trình, Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Thương mại Hoàng Hà chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Phòng Kỹ thuật và Công trình, Phòng Kế toán Tài vụ, Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Thương mại Hoàng Hà, các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: VT, KT&CT(01b).Q28.06.



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Ngọc Thảo