

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt E-HSMT
Gói thầu số 07: Toàn bộ phần xây lắp công trình
Dự án: Nâng cấp, mở rộng cầu đường Lợi Nông (đoạn cuối tuyến)

TRƯỞNG PHÒNG KINH TẾ, HẠ TẦNG VÀ ĐÔ THỊ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2025;
Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023; được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2024, Luật số 90/2025/QH15 ngày 25 tháng 6 năm 2025;
Căn cứ Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2024;
Căn cứ Luật Xây dựng số 135/2025/QH15 ngày 10 tháng 12 năm 2025;
Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;
Căn cứ Nghị định số 206/2026/NĐ-CP ngày 15 tháng 6 năm 2026 của Chính phủ về quy định chi tiết về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;
Căn cứ Quyết định số 441/QĐ-UBND ngày 20 tháng 04 năm 2026 của UBND phường Hương Thủy về việc phân bổ kinh phí và danh mục chi tiết từ nguồn bổ sung mục tiêu theo dự toán năm 2026;
Căn cứ Quyết định số 615/QĐ-UBND ngày 21 tháng 05 năm 2026 của UBND phường Hương Thủy về việc phê duyệt bổ sung danh mục công trình kế hoạch đầu tư công năm 2026 nguồn vốn ngân sách thành phố (vốn hỗ trợ, bổ sung có mục tiêu...), ngân sách phường và các nguồn vốn khác;
Căn cứ Quyết định số 669/QĐ-UBND ngày 08 tháng 6 năm 2026 của UBND phường Hương Thủy về chủ trương đầu tư dự án: Nâng cấp, mở rộng cầu đường Lợi Nông (đoạn cuối tuyến);
Căn cứ Quyết định số 829/QĐ-UBND ngày 29 tháng 6 năm 2026 của UBND phường Hương Thủy về việc phê duyệt dự án: Nâng cấp, mở rộng cầu đường Lợi Nông (đoạn cuối tuyến);
Căn cứ Quyết định số 217/QĐ-KT,HT&ĐT ngày 06 tháng 7 năm 2026 của



Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Hương Thủy về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Nâng cấp, mở rộng cầu đường Lợi Nông (đoạn cuối tuyến);

Căn cứ Tờ trình số 82/2026/TTr-TCG-PLP ngày 17 tháng 7 năm 2026 của Tổ chuyên gia Đấu thầu, Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Phú Lộc Phát về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 07: Toàn bộ phần xây lắp công trình thuộc dự án: Nâng cấp, mở rộng cầu đường Lợi Nông (đoạn cuối tuyến);

Căn cứ Báo cáo số 136/2026/TTĐ-TV168 ngày 18 tháng 7 năm 2026 của Tổ thẩm định, Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Xây dựng 168 về việc thẩm định E-HSMT Gói thầu số 07: Toàn bộ phần xây lắp công trình thuộc dự án: Nâng cấp, mở rộng cầu đường Lợi Nông (đoạn cuối tuyến),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 07: Toàn bộ phần xây lắp công trình thuộc dự án: Nâng cấp, mở rộng cầu đường Lợi Nông (đoạn cuối tuyến) với các nội dung chính sau:

Phần 1. THỦ TỤC ĐẤU THẦU

Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu

Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu

Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT

Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu

Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật

Phần 3. ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG VÀ BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG

Chương VI. Điều kiện chung của hợp đồng

Chương VII. Điều kiện cụ thể của hợp đồng

Chương VIII. Biểu mẫu hợp đồng

Điều 2. Giao Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Phú Lộc Phát chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Phú Lộc Phát chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như điều 2;

- Lưu: VT

TRƯỞNG PHÒNG



Huỳnh Tây