

Số: /QĐ-BGTNN

Đà Nẵng, ngày tháng 7 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt E-HSMT

QN-WB-02: Xây dựng cầu qua sông Trường Giang - Cầu Hưng Mỹ
Dự án Phát triển tích hợp thích ứng tỉnh Quảng Nam (nay là TP. Đà Nẵng)

Địa điểm công trình: Xã Thăng An, thành phố Đà Nẵng

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG VÀ NÔNG NGHIỆP ĐÀ NẴNG

Căn cứ Quyết định số 3295/QĐ-UBND ngày 30/12/2025 của UBND thành phố Đà Nẵng về sáp nhập Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông tỉnh Quảng Nam vào Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng;

Căn cứ Quyết định số 45/QĐ-BGTNN ngày 12/01/2026 của Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng về Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023, sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Hiệp định vay số 98710-VN ký ngày 12/12/2025 giữa Nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Ngân hàng Quốc tế Tài thiết và Phát triển (Ngân hàng Thế giới Worldbank);

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: số 396/QĐ-TTg ngày 29/3/2022; số 07/QĐ-TTg ngày 02/01/2025 về việc phê duyệt và phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Phát triển tích hợp thích ứng tỉnh Quảng Nam, vay vốn WB;

Căn cứ Nghị quyết số 365/NQ-CP ngày 12/11/2025 của Chính phủ phê duyệt các nội dung khác biệt về quy trình đấu thầu của Hiệp định vay với Ngân hàng Tài thiết và Phát triển quốc tế (IBRD);

Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh Quảng Nam: số 2134/QĐ-UBND ngày 06/10/2023 về việc giao nhiệm vụ Chủ đầu tư dự án; số 574/QĐ-UBND ngày 14/3/2024; số 343/QĐ-UBND ngày 19/02/2025 về việc phê duyệt và phê duyệt điều chỉnh dự án; số 1844/QĐ-UBND ngày 06/08/2024 phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Phát triển tích hợp thích ứng tỉnh Quảng Nam;

Căn cứ các Quyết định của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Nam (nay là Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng): số 117/QĐ-BQLGT ngày 28/10/2025; số 167/QĐ-BGTNN ngày 25/12/2025 về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Phát triển tích hợp thích ứng tỉnh Quảng Nam;

Căn cứ Quyết định số 692/QĐ-BGTNN ngày 30/6/2026 của Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở các công trình cầu Hưng Mỹ thuộc dự án Phát triển tích hợp thích ứng tỉnh Quảng Nam (nay là TP.Đà Nẵng);

Căn cứ Quyết định số 64/2026/QĐ-TH ngày 10/6/2026 của Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Trí Hưng về việc thành lập tổ chuyên gia thực hiện gói thầu QN-WB-02: Xây dựng cầu qua sông Trường Giang - Cầu Hưng Mỹ thuộc Dự án Phát triển tích hợp thích ứng tỉnh Quảng Nam;

Căn cứ Tờ trình số 80/TTr-TCG ngày 20/7/2026 của Tổ chuyên gia Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Trí Hưng về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT gói thầu QN-WB-02: Xây dựng cầu qua sông Trường Giang - Cầu Hưng Mỹ thuộc Dự án Phát triển tích hợp thích ứng tỉnh Quảng Nam;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT gói thầu QN-WB-02: Xây dựng cầu qua sông Trường Giang - Cầu Hưng Mỹ thuộc Dự án Phát triển tích hợp thích ứng tỉnh Quảng Nam với nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao cho phòng Kế hoạch có trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo quy định của Nhà tài trợ Ngân hàng Thế giới (WB), Luật Đấu thầu, Luật Xây dựng và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Trưởng các phòng: Tổ chức – Hành chính, Kế hoạch và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Giám đốc Ban (báo cáo);
- Lưu: VT, KHK.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Phan Đình Đức

PHỤ LỤC

NỘI DUNG E-HSMT

Gói thầu: QN-WB-02: Xây dựng cầu qua sông Trường Giang - Cầu Hưng
Mỹ thuộc Dự án Phát triển tích hợp thích ứng tỉnh Quảng Nam
(Kèm theo Quyết định của Ban QLDA ĐTXD các CT GT&NN Đà Nẵng)

PHẦN 1 – THỦ TỤC ĐẦU THẦU

- Chương I – Chỉ dẫn nhà thầu (CDNT)
- Chương II – Bảng dữ liệu mời thầu (BDL)
- Chương III – Tiêu chí đánh giá HSDT và năng lực nhà thầu
- Chương IV – Biểu mẫu dự thầu
- Chương V – Quốc gia hợp lệ
- Chương VI – Gian lận và tham nhũng

PHẦN 2 – YÊU CẦU VỀ XÂY LẮP

- Chương VII – Yêu cầu về xây lắp

PHẦN 3 – ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG VÀ BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG

- Chương VIII – Điều kiện chung của hợp đồng (ĐKC)
- Chương IX – Điều kiện cụ thể của hợp đồng (ĐKCT)
- Chương X – Biểu mẫu hợp đồng