

Số: /QĐ-QLDA

Hoàng Vân, ngày 21 tháng 7 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc Phê duyệt E-HSMT gói thầu số 03: Xây dựng công trình, dự án: Bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích Đình An Cập, xã Hoàng Vân - Hạng mục: Tu bổ tòa Tiền đình và Hậu cung

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG HOÀNG VÂN

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023; Luật số 90/2025/QH15 ngày 01/7/2025 của Quốc Hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật hải quan, Luật thuế giá trị gia tăng, luật thuế xuất, luật đầu tư công, luật quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn Quyết định số 45/QĐ-UBND ngày 21/4/2026 của UBND xã Hoàng Vân về việc Thành lập Ban quản lý dự án xây dựng Hoàng Vân; Quyết định số 755/QĐ-UBND ngày 05/5/2026 của UBND xã Hoàng Vân về việc chuyển chủ đầu tư các dự án trên địa bàn xã Hoàng Vân; Quyết định số 60/QĐ-UBND ngày 22/5/2026 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban QLDA xây dựng Hoàng Vân;

Căn cứ Quyết định số 71/QĐ-QLDA ngày 14/7/2026 của Giám đốc Ban quản lý dự án xây dựng Hoàng Vân về việc Về việc phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau khi dự án được phê duyệt, dự án: Bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích Đình An Cập, xã Hoàng Vân - Hạng mục: Tu bổ tòa Tiền đình và Hậu cung;

Căn cứ Quyết định số 73/QĐ-QLDA ngày 14/7/2026 của Giám đốc Ban QLDA xây dựng Hoàng Vân Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, dự án: Bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích Đình An Cập, xã Hoàng Vân - Hạng mục: Tu bổ tòa Tiền đình và Hậu cung;

Theo đề nghị Tờ trình ngày 21/7/2026 của Tổ chuyên gia thuộc Ban Quản lý dự án xây dựng Hợp Thịnh về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu số 03; Báo cáo thẩm định ngày 21/7/2026 của Công ty TNHH cầu đường 12 về việc thẩm định E-HSMT Gói thầu số 03.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT Gói thầu số gói thầu số 03: Xây dựng công trình, dự án: Trường Tiểu học Hoàng Vân. Hạng mục: Xây mới 15 phòng học và 01 nhà đa năng với những nội dung sau:

1. Nội dung gói thầu

- Tên Gói thầu số 03: Xây dựng công trình;
- Giá gói thầu: 2.762.771.000 đồng
- Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước, vốn nhân dân đóng góp và các nguồn thu hợp pháp khác.
- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 90 ngày
- Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu: Quý III 2026
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng
- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.
- Loại hợp đồng: trọn gói.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 120 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

2. Hồ sơ mời thầu: *(Có hồ sơ mời thầu chi tiết kèm theo)*

Điều 2. Bộ phận kỹ thuật thuộc Ban quản lý dự án xây dựng Hoàng Vân có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định hiện hành của Nhà nước trong đầu tư xây dựng, đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Bộ phận kỹ thuật thuộc Ban quản lý dự án xây dựng Hoàng Vân và các đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các PCT UBND xã Hoàng Vân (b/c);
- Các phòng: Kinh tế, Phòng Tài chính xã;
- Giám đốc BQLDAXD Hoàng Vân;
- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC

Hoàng Mạnh Thuyên