

Số: 2798/QĐ-BQLDA

Tây Ninh, ngày 23 tháng 7 năm 2026

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu (E-HSMT)**

**Gói thầu: Mua sắm, lắp đặt thiết bị**

**Dự án: Đầu tư nâng cấp hệ thống hội nghị truyền hình phục vụ hoạt động cơ quan hành chính Nhà nước toàn tỉnh (giai đoạn 1)**

**GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG  
CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG TỈNH TÂY NINH**

*Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29/6/2006;*

*Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023; được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 và Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025;*

*Căn cứ Nghị định số 45/2026/NĐ-CP ngày 26/01/2026 của Chính phủ quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước;*

*Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;*

*Căn cứ Thông tư số 80/2025/TT-BTC ngày 08/8/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;*

*Căn cứ Quyết định số 9654/QĐ-UBND ngày 03/6/2026 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc phê duyệt dự án Đầu tư nâng cấp hệ thống hội nghị truyền hình phục vụ hoạt động cơ quan hành chính Nhà nước toàn tỉnh (giai đoạn 1);*

*Căn cứ Quyết định số 10115/QĐ-UBND ngày 10/6/2026 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc phân bổ, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2026;*

*Căn cứ Quyết định số 11029/QĐ-UBND ngày 24/6/2026 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc phê duyệt điều chỉnh dự án Đầu tư nâng cấp hệ thống hội nghị truyền hình phục vụ hoạt động cơ quan hành chính Nhà nước toàn tỉnh (giai đoạn 1);*

*Căn cứ Quyết định số 2028/QĐ-BQLDA ngày 11/6/2026 của Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Công trình dân dụng tỉnh Tây Ninh về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đầu tư nâng cấp hệ thống hội nghị truyền hình phục vụ hoạt động cơ quan hành chính Nhà nước toàn tỉnh (giai đoạn 1);*

*Căn cứ Quyết định số 2599/QĐ-BQLDA ngày 10/7/2026 của Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Công trình dân dụng tỉnh Tây Ninh về việc phê duyệt thiết kế chi*

tiết và dự toán dự án Đầu tư nâng cấp hệ thống hội nghị truyền hình phục vụ hoạt động cơ quan hành chính Nhà nước toàn tỉnh (giai đoạn 1);

Căn cứ Quyết định 2762/QĐ-BQLDA ngày 22/7/2026 của Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Công trình dân dụng tỉnh Tây Ninh về việc phê duyệt dự toán gói thầu Mua sắm, lắp đặt thiết bị thuộc dự án Đầu tư nâng cấp hệ thống hội nghị truyền hình phục vụ hoạt động cơ quan hành chính Nhà nước toàn tỉnh (giai đoạn 1);

Căn cứ Quyết định số 1507/QĐ-TTM ngày 15/7/2026 về việc thành lập Tổ chuyên gia đấu thầu gói thầu Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu mua sắm, lắp đặt thiết bị thuộc dự án Đầu tư nâng cấp hệ thống hội nghị truyền hình phục vụ hoạt động cơ quan hành chính Nhà nước toàn tỉnh (giai đoạn 1);

Căn cứ Tờ trình số 2207/TTr-TTM ngày 22/7/2026 của Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư Tân Thái Minh về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT Mua sắm, lắp đặt thiết bị thuộc dự án Đầu tư nâng cấp hệ thống hội nghị truyền hình phục vụ hoạt động cơ quan hành chính Nhà nước toàn tỉnh (giai đoạn 1);

Căn cứ Báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ mời thầu số 503/BC-KHTĐ ngày 23/7/2026 của Tổ thẩm định gói thầu Mua sắm, lắp đặt thiết bị thuộc dự án Đầu tư nâng cấp hệ thống hội nghị truyền hình phục vụ hoạt động cơ quan hành chính Nhà nước toàn tỉnh (giai đoạn 1);

Xét đề nghị của Phòng Quản lý Công trình Hạ tầng kỹ thuật tại Tờ trình số 20/TTr-HTKT ngày 23/7/2026.

### **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt E-HSMT gói thầu Mua sắm, lắp đặt thiết bị thuộc dự án Đầu tư nâng cấp hệ thống hội nghị truyền hình phục vụ hoạt động cơ quan hành chính Nhà nước toàn tỉnh (giai đoạn 1) (E-HSMT đính kèm).

**Điều 2.** Giao Phòng Tài chính, Phòng Quản lý công trình Hạ tầng kỹ thuật, Tổ chuyên gia và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

**Điều 3.** Chánh văn phòng, Trưởng phòng các phòng chuyên môn, Thành viên Tổ chuyên gia, Thành viên Tổ thẩm định thuộc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Công trình dân dụng tỉnh Tây Ninh và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

#### **Nơi nhận:**

- Như Điều 2, 3;
- Giám đốc (báo cáo);
- Lưu: VT, P.HTKT. Khôi.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Anh Phương**