

ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ TRÙ VĂN THỐ
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

Số: 71/QĐ-BQLDA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Xã Trù Văn Thố, ngày 2 tháng 7 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT

Gói thầu: Thi công xây dựng thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Nâng cấp bê tông nhựa nóng các tuyến đường giao thông nông thôn xã (gồm các tuyến: Trù Văn Thố - 06, 08, 22, 71, 143, 144, 146; Cây Trường II - 01, 02, 03, 04, 06, 40 và các tuyến nhánh)

PHÓ GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG XÃ TRÙ VĂN THỐ

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ban hành ngày 23/6/2023 có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2024 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đấu thầu;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 1394/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2025 của Ủy ban nhân dân xã Trù Văn Thố về chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp bê tông nhựa nóng các tuyến đường giao thông nông thôn xã (gồm các tuyến: Trù Văn Thố - 06, 08, 22, 71, 143, 144, 146; Cây Trường II - 01, 02, 03, 04, 06, 40 và các tuyến nhánh);

Căn cứ Quyết định số 256/QĐ-UBND ngày 10 tháng 3 năm 2026 của Ủy ban nhân dân xã Trù Văn Thố về việc phê duyệt dự án Nâng cấp bê tông nhựa nóng các tuyến đường giao thông nông thôn xã (gồm các tuyến: Trù Văn Thố - 06, 08, 22, 71, 143, 144, 146; Cây Trường SII - 01, 02, 03, 04, 06, 40 và các tuyến nhánh);

Căn cứ Quyết định số 17/QĐ-BQLDA ngày 22 tháng 06 năm 2026 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Trù Văn Thố về việc phê duyệt dự toán chi phí các công việc chuẩn bị để lập thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở dự án Nâng cấp bê tông nhựa nóng các tuyến đường giao thông nông thôn xã (gồm các tuyến: Trù Văn Thố - 06, 08, 22, 71, 143, 144, 146; Cây Trường II - 01, 02, 03, 04, 06, 40 và các tuyến nhánh).

Căn cứ Quyết định số 23/QĐ-BQLDA ngày 17 tháng 7 năm 2026 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Trù Văn Thố về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Nâng cấp bê tông nhựa nóng các tuyến đường giao thông



nông thôn xã (gồm các tuyến: Trừ Văn Thố - 06, 08, 22, 71, 143, 144, 146; Cây Trường II - 01, 02, 03, 04, 06, 40 và các tuyến nhánh).

Căn cứ Tờ trình số 83/2026/TTr-LT ngày 22/7/2026 của Công ty Cổ phần Tư vấn Kỹ thuật Xây dựng Đô thị Liên Thành về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu qua mạng (E-HSMT) gói thầu "Thi công xây dựng" thuộc Dự án Nâng cấp bê tông nhựa nóng các tuyến đường giao thông nông thôn xã (gồm các tuyến: Trừ Văn Thố - 06, 08, 22, 71, 143, 144, 146; Cây Trường II - 01, 02, 03, 04, 06, 40 và các tuyến nhánh);

Căn cứ kết quả báo cáo thẩm định số 23/2026/BCTĐ-ST6 ngày 22/07/2026 của Công ty TNHH dịch vụ Tư vấn Xây dựng ST6 về việc thẩm định hồ sơ mời thầu qua mạng (E-HSMT) gói thầu "Thi công xây dựng" thuộc Dự án: Nâng cấp bê tông nhựa nóng các tuyến đường giao thông nông thôn xã (gồm các tuyến: Trừ Văn Thố - 06, 08, 22, 71, 143, 144, 146; Cây Trường II - 01, 02, 03, 04, 06, 40 và các tuyến nhánh);

Xét Tờ trình số 11/TTr-TQLDA.TVT.06 ngày 22 tháng 7 năm 2026 của Tổ Quản lý dự án công trình về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu: Nâng cấp bê tông nhựa nóng các tuyến đường giao thông nông thôn xã (gồm các tuyến: Trừ Văn Thố - 06, 08, 22, 71, 143, 144, 146; Cây Trường II - 01, 02, 03, 04, 06, 40 và các tuyến nhánh).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT gói thầu: Thi công xây dựng thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Nâng cấp bê tông nhựa nóng các tuyến đường giao thông nông thôn xã (gồm các tuyến: Trừ Văn Thố - 06, 08, 22, 71, 143, 144, 146; Cây Trường II - 01, 02, 03, 04, 06, 40 và các tuyến nhánh)

(có quyền HSMT kèm theo).

Điều 2. Giao Công ty Cổ phần Tư vấn Kỹ thuật Xây dựng Đô thị Liên Thành và Công ty TNHH dịch vụ Tư vấn Xây dựng ST6 chịu trách nhiệm về tính chính xác của E-HSMT, pháp lý của quá trình lập E-HSMT và tổ chức thực hiện các bước tiếp theo theo quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký. Phòng dự án, Phòng Kế toán – Hành chính, các tổ chuyên môn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT

PHÓ GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH



Bùi Văn Anh